


pag. 1

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o
01.A01.A55.010 compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre
1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto
al piano di sbancamento

SOMMANO m³ 288,07 10,62 3´059,30 1´582,88 51,740

2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87.020 depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³ 233,99 7,81 1´827,46 805,55 44,080

3 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in
01.A02.A10.010 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo

sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto
dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato

SOMMANO m³ 1,58 102,28 161,60 148,56 91,930

4 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di
01.A02.A25.030 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le

superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m²
0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

SOMMANO m² 14,40 12,96 186,62 174,74 93,630

5 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40.005 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i

volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti
ad impianto di smaltimento autorizzato

SOMMANO m³ 2,00 87,45 174,90 158,39 90,560

6 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.A90.015 la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato, per
superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e media orditura di tetti.

SOMMANO m² 30,00 7,32 219,60 170,08 77,450

7 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro
01.A02.A95.020 effettiva superficie, compreso l'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel

cantiere, esclusi opere provvisonali, carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato. Con struttura in laterizio o pietra

SOMMANO m² 5,00 39,91 199,55 199,55 100,000

8 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro
01.A02.A95.030 effettiva superficie, compreso l'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel

cantiere, esclusi opere provvisonali, carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato. Con struttura in calcestruzzo armato

SOMMANO m² 7,00 76,03 532,21 532,21 100,000

9 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.B00.010 la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50

ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica
SOMMANO m² 50,00 10,14 507,00 507,00 100,000

10 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20.030 pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano

di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m²
0,10

SOMMANO m³ 1,77 1´246,86 2´206,94 2´192,38 99,340

11 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20.035 pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano
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di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10

SOMMANO m³ 1,90 898,40 1´706,96 1´691,26 99,080

12 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie
01.A02.B40.005 reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Con una
superficie di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 20,00 15,40 308,00 291,49 94,640

13 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano
01.A02.B70.005 di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti,

computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato Per superfici di m² 0,50 ed oltre

SOMMANO m² 16,50 11,14 183,81 177,69 96,670

14 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85.005 metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di

fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche,
compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato

SOMMANO kg 500,00 2,09 1´045,00 868,92 83,150

15 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00.005 discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto

di smaltimento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso
di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di
almeno m² 0,50

SOMMANO m² 2,24 12,68 28,40 28,37 99,900

16 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10.015 distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il

compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

SOMMANO m² 490,00 11,51 5´639,90 5´639,90 100,000

17 Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di m 25 con impiego di colonna di
01.A03.A20.015 rivestimento o con fanghi bentonitici, in terreni normalmente scavabili, escluso l'impiego

di scalpelli, compreso il getto in calcestruzzo aventi una resistenza caratteristica non
inferiore a 250 kg/cm², esclusa l'armatura metallica e l'eventuale lamierino di rivestimento
Del diametro di mm 600

SOMMANO m 450,00 86,15 38´767,50 17´867,94 46,090

18 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature
01.A03.B50.020 attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia fino

ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare
da valutarsi a parte Del diametro di mm 200-220

SOMMANO m 156,60 117,74 18´438,08 14´374,33 77,960

19 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi opportunamente
01.A03.B80.005 finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate,

compreso taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio
SOMMANO kg 4´891,68 1,57 7´679,94 3´230,95 42,070

20 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15.010 centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in

cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

SOMMANO m³ 54,22 66,22 3´590,45 0,00

21 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20.005 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto

con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
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ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore <
80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

SOMMANO m³ 2,19 98,34 215,36 0,00

22 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20.020 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto

con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore <
80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C32/40

SOMMANO m³ 54,44 114,28 6´221,40 0,00

23 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
01.A04.B32.005 consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione

(pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte
direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI
11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40

SOMMANO m³ 60,90 117,28 7´142,35 0,00

24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.005 compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

SOMMANO m³ 110,85 20,53 2´275,75 716,41 31,480

25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.015 compreso il nolo della stessa In strutture armate

SOMMANO m³ 60,90 25,20 1´534,68 677,87 44,170

26 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00.005 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m³ 117,53 8,55 1´004,88 705,63 70,220

27 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.005 saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 45´030,00 1,35 60´790,50 30´936,29 50,890

28 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70.010 cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di

diametro
SOMMANO kg 488,56 1,28 625,36 325,32 52,020

29 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
01.A04.H00.005 quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m² 14,74 43,37 639,27 550,48 86,110

30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30.005 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m² 49,82 30,30 1´509,55 1´403,27 92,960

31 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30.010 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma,
ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista

SOMMANO m² 389,62 31,31 12´199,00 10´971,78 89,940

32 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 12
01.A06.A20.045 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

SOMMANO m² 4,02 49,16 197,62 154,66 78,260

33 Rivestimenti e paretine in tavelle piene o forate in laterizio, dello spessore fino a cm 3
01.A06.B00.005 eseguite con malta di cemento (ferro pagato a parte) Per una superficie complessiva di

almeno m² 1
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SOMMANO m² 7,50 35,12 263,40 190,12 72,180

34 Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la grossa travatura ed ogni altra
01.A09.A30.005 provvista, formato da correnti di abete (Picea abies, Abies alba) di sega aventi sezione di

cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con
sovrapposti listelli di pioppo (Populus spp) di sezione cm 5x7 e con interasse di cm 18
compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di
displuvio e contro i muri la grossa travatura dovra' essere costituita da colmi e puntoni in
travi riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve
e vento di kg 200 al m² oltre al peso del tetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOMMANO m² 30,00 115,79 3´473,70 2´597,63 74,780

35 Provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera di rame od acciaio inox da
01.A09.A46.005 ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a scelta della direzione lavori,

compresa ogni opera accessoria per il fissaggio e la movimentazione delle tegole Per
manti di copertura a tegole piane o curve

SOMMANO cad 300,00 19,29 5´787,00 4´582,73 79,190

36 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della
01.A09.B70.005 superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due

membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo - 20
°C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia

SOMMANO m² 15,00 22,86 342,90 118,64 34,600

37 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer
01.A09.E40.005 bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata

elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di
poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo
normale

SOMMANO m² 103,60 15,73 1´629,63 1´024,22 62,850

38 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
01.A10.A30.005 incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra

pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2

SOMMANO m² 299,34 26,83 8´031,29 7´528,53 93,740

39 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
01.A10.B20.005 aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura

degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4,
per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5

SOMMANO m² 299,34 11,00 3´292,74 3´125,14 94,910

40 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta
01.A10.B70.005 reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita

attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che
orizzontale Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2

SOMMANO m² 55,00 64,30 3´536,50 1´735,36 49,070

41 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche,
01.A10.C00.005 raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzaffo Per una superficie complessiva

di almeno m² 1
SOMMANO m² 449,34 13,66 6´137,98 5´488,59 89,420

42 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio
01.A11.A40.005 avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici

di almeno m² 0,20
SOMMANO m² 178,64 3,53 630,60 509,78 80,840

43 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a
01.A11.A40.015 base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20

SOMMANO m² 600,00 3,68 2´208,00 1´520,87 68,880

44 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato
01.A11.A50.025 (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm

per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti,
successiva soletta superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 28/35 spessore
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minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari
(Igloo) con altezze oltre i 40 cm e fino a 50 cm

SOMMANO m² 10,08 65,31 658,32 226,60 34,420

45 Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa
01.A12.B50.015 ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente

finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1
Esclusa la lucidatura a piombo

SOMMANO m² 20,40 41,18 840,07 787,15 93,700

46 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia
01.A12.B70.005 lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia;

escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
SOMMANO m² 65,74 29,86 1´963,00 1´953,77 99,530

47 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con gola
01.A12.B80.005 di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50

SOMMANO m 56,00 6,92 387,52 375,62 96,930

48 Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori e blocchetti di vetro, annegati in getto di
01.A14.A10.005 calcestruzzo di cemento tipo 325 in dose kg 400 a metro cubo compreso l'armatura di

ferro, confezionati in opera o fuori opera, con superfici perfettamente liscie, rasate su
vetro, compresa ogni prestazione occorrente per la sua esecuzione a regola d'arte Per
luci fino a 1 m e per sovraccarico fino a 400 kg/m²

SOMMANO m² 1,50 284,55 426,83 412,31 96,600

49 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo
01.A17.A80.005 sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)

SOMMANO m² 2,25 42,63 95,92 74,99 78,180

50 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25.005 passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura

ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg 889,16 4,67 4´152,38 3´147,91 75,810

51 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T
01.A18.A40.005 SOMMANO kg 389,16 3,82 1´486,59 1´433,22 96,410

52 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad
01.A18.B10.065 anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo

camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-
1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza
termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la
fornitura al piano. In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0

SOMMANO m² 0,36 463,65 166,91 24,94 14,940

53 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi
01.A18.B18.005 spessore

SOMMANO m² 1,00 47,38 47,38 46,15 97,400

54 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di
01.A18.B70.015 antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari

SOMMANO kg 180,00 11,59 2´086,20 1´875,29 89,890

55 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro
01.A18.E10.015 plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 50x50

SOMMANO m² 6,00 41,19 247,14 210,66 85,240

56 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
01.A19.A20.015 compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10

SOMMANO m 52,50 20,70 1´086,75 934,28 85,970

57 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di
01.A19.B00.005 robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di

cm 25
SOMMANO m 55,00 25,33 1´393,15 1´005,16 72,150

58 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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01.A19.C10.005 zincato del n.26
SOMMANO m² 7,66 47,42 363,24 302,94 83,400

59 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi
01.A19.E14.015 pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica

deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se
orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo
Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110

SOMMANO m 7,50 13,33 99,98 98,92 98,940

60 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su

intonaci interni
SOMMANO m² 350,00 4,50 1´575,00 1´004,69 63,790

61 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.010 inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su

intonaci esterni
SOMMANO m² 699,34 9,36 6´545,82 5´022,61 76,730

62 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.005 SOMMANO m² 150,00 1,74 261,00 259,33 99,360

63 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili
01.A20.E60.010 SOMMANO m² 299,34 3,51 1´050,68 1´017,48 96,840

64 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.G00.010 conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta

regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5,
confezionato con bitume modificato tipo a (soft)

SOMMANO m² 200,00 8,68 1´736,00 254,84 14,680

65 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia
01.A23.A80.005 (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m³ 1 di sabbia) compresso, rigato e

bocciardato, escluso il sottofondo Per superficie di almeno m² 0,20
SOMMANO m² 20,00 11,47 229,40 190,13 82,880

66 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80.005 comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore

da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e
6

SOMMANO m² 450,00 12,47 5´611,50 4´499,86 80,190

67 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.005 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di

trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici
e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 -
30X30 - 40X40

SOMMANO m² 65,74 24,28 1´596,17 0,00

68 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto
01.P07.B48.005 di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,

inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi
arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20

SOMMANO m 56,00 9,32 521,92 0,00

69 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
01.P11.B42.025 (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta

della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
SOMMANO m² 450,00 13,80 6´210,00 0,00

70 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.
01.P12.H20.005 SOMMANO kg 350,00 1,28 448,00 0,00

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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71 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Gomiti per pluviali
01.P13.F10.025 SOMMANO cad 10,00 2,30 23,00 0,00

72 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Collari per pluviali
01.P13.F10.030 SOMMANO cad 20,00 1,72 34,40 0,00

73 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo,
01.P13.N50.050 completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile

per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di
omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un
battente cm 80x210

SOMMANO cad 1,00 254,75 254,75 0,00

74 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A60.015 SOMMANO m² 20,40 96,22 1´962,89 0,00

75 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il consumo dell'energia
01.P24.H10.005 elettrica e degli elettrodi Statica

SOMMANO h 8,00 2,73 21,84 0,00

76 Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore
01.P24.L00.005 diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il

suo regolare funzionamento, compreso il consumo del disco Per calcestruzzi ed asfalti
SOMMANO h 16,00 39,88 638,08 574,65 90,060

77 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60.005 montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme

di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

SOMMANO m² 673,40 9,31 6´269,35 0,00

78 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60.010 montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme

di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

SOMMANO m² 673,40 1,59 1´070,71 0,00

79 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito
01.P25.A91.005 con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale

sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco,
piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

SOMMANO m² 618,80 2,45 1´516,06 0,00

80 Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di scavo caricate
01.P26.A45.005 direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
SOMMANO m³ 189,67 6,29 1´193,02 0,00

81 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60.030 smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica

autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
SOMMANO m³ 53,67 4,73 253,86 136,93 53,940

82 Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50
03.P11.B01.015 m

SOMMANO m² 55,00 0,93 51,15 0,00

83 Vernici e solventi Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica orizzontale (a richiesta
04.P82.F01.005 nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) come da specifiche uni-en 1436 e specifiche di

capitolato speciale (composto di resina alchidica e cloro-caucciu o acrilica) in fusti da kg.
25/30 Vernice rifrangente al cloro-caucciu

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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SOMMANO kg 30,00 2,14 64,20 0,00

84 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.A01.005 resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,

di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.

SOMMANO m² 2,00 3,36 6,72 0,00

85 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.A02.010 resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,

piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, di larghezza cm 15

SOMMANO m 200,00 0,48 96,00 0,00

86 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A15.010 clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante

sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere
accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare. Su passaggi
pedonali e altri segni sulla carreggiata

SOMMANO m² 2,00 4,67 9,34 0,00

87 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00
28.A05.A10.005 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino

a 1 mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 164,26 164,26 0,00

88 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00
28.A05.A10.010 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo

SOMMANO cad 2,00 18,05 36,10 0,00

89 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
28.A05.D05.015 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40
x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 3,00 326,34 979,02 0,00

90 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
28.A05.D05.020 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
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lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

SOMMANO cad 6,00 152,98 917,88 0,00

91 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25.005 interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC

alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità
di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 148,01 148,01 0,00

92 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25.010 interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC

alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità
di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

SOMMANO cad 2,00 98,38 196,76 0,00

93 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10.005 montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in

calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese

SOMMANO m 50,00 3,60 180,00 0,00

94 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10.010 montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in

calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO m 100,00 0,50 50,00 0,00

95 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
28.A05.E15.005 posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei

pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro
quadrato per il primo mese

SOMMANO m² 56,00 8,87 496,72 0,00

96 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
28.A05.E15.010 posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei

pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre il
primo

SOMMANO m 56,00 2,68 150,08 0,00
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97 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti
28.A05.E35.010 interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire

l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso
rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a
C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o
fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione
verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra doppia

SOMMANO m² 6,72 39,71 266,85 0,00

98 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori
28.A05.F05.015 - ATTREZZATURE E MACCHINE PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di

armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo
in polipropilene.

SOMMANO cad 200,00 0,12 24,00 0,00

99 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di
28.A10.C10.005 materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o

metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. costo primo mese o frazione di
mese

SOMMANO m² 15,00 15,35 230,25 0,00

100 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di
28.A10.C10.010 materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o

metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.

SOMMANO m² 15,00 1,18 17,70 0,00

101 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori
28.A15.A05.005 ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco

premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91 0,00

102 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10.005 mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

SOMMANO cad 10,00 7,94 79,40 0,00

103 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10.010 mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese

successivo
SOMMANO cad 20,00 1,36 27,20 0,00

104 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1
28.A20.A15.005 mese

SOMMANO cad 10,00 6,77 67,70 0,00

105 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni
28.A20.A15.010 mese successivo

SOMMANO cad 20,00 0,53 10,60 0,00

106 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
28.A20.A17.005 PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg

SOMMANO cad 10,00 1,34 13,40 0,00

107 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da
28.A20.B05.005 microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per

minimo 15 giorni
SOMMANO cad 1,00 54,16 54,16 0,00

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 151´375,94
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108 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da
28.A20.B05.010 microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per

ogni giorno successivo
SOMMANO cad 75,00 3,60 270,00 0,00

109 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN
28.A20.H05.005 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

SOMMANO cad 1,00 13,72 13,72 0,00

110 ONERI DI DISCARICA per cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
29.P15.A05.025 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)
SOMMANO t 101,35 9,00 912,15 0,00

111 ONERI DI DISCARICA per miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
29.P15.A15.010 catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17

03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
SOMMANO t 48,00 10,01 480,48 0,00

112 ONERI DI DISCARICA per terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce
29.P15.A25.010 e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 341,41 9,00 3´072,69 0,00

113 Esecuzione di prova di carico su palo in c.a. o micropalo. La prova di carico consisterà
NP 01 nell'applicazione del carico sul palo di prova tramite un martinetto idraulico azionato da

una pompa a mano o a motore. Fra il martinetto ed il palo si dovrà interporre una piastra
di acciaio con spessore compreso tra 1 e 2 cm. La corsa del pistone deve essere
sufficiente ad evitare interruzioni della prova e successive riprese previa l'interposizione
di spessori; per le prove pilota, quindi, il martinetto deve avere una corsa pari ad almeno
il 10÷20% del diametro del palo. Il contrasto sarà realizzato attraverso una struttura di
contrasto vera e propria costituita da una trave ancorata a tre pali adiacenti. La struttura
a zavorra dovrà essere realizzata in modo che il baricentro sia centrato con l'asse del
palo e i relativi appoggi dovranno essere distanti almeno 1,5 m dal palo (comunque non
inferiore a 1,5 volte il diametro del palo) per limitare le possibili interferenze. La zavorra
dovrà essere sovradimensionata rispetto al carico di prova di circa il 20%. È
particolarmente importante, soprattutto per carichi elevati, la preparazione del terreno
circostante al fine di impedire lo sprofondamento dei baggioli di supporto posti ai lati del
palo, che provocherebbero, nella migliore delle ipotesi, il collasso della struttura di
contrasto. Sarà compreso nella voce tutti i materiali e le attrezzature necessarie per
eseguire la prova di carico, il ripristino delle armature e delle condizioni per il successivo
getto della piastra di fondazione.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2´042,94

Prezzo Netto euro 2´042,94

RISORSE:
VARIE:
Prova di carico su palo in c.a. a corpo 1,000 2´042,94 2´042,94

Sommano le risorse euro 2´042,94

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 3,00 2´042,94 6´128,82 0,00

114 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre d'acciaio, di diametro
NP 02 massimo 16 mm per una profondità minima di 200 mm negli elementi strutturali (travi

solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente
fornita in cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 20 mm, eseguito

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della profondità del foro. Nella voce è
esclusa la fornitura delle barre d'acciaio.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,89

Prezzo Netto euro 6,89

RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 1,24 1,24
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 40,000 0,12 4,80

Sommano le risorse euro 6,04

Resta manodopera euro 0,85 12,337

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 728,00 6,89 5´015,92 618,80 12,337

115 SOTTOSERVIZI: Spostamento dei sottoservizi esistenti (rete di smaltimento delle acque
NP 03 meteoriche e nere, linee ettriche in generale) interferenti con la realizzazione dei setti

esterni di irrigidimento in calcestruzzo armato. La voce comprende scavi, riporti di
materiali per la corretta posa delle tubazioni, la posa dei pozzetti e il collegamento con le
reti esistenti. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per le
verifiche preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i collaudi finali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4´723,65

Prezzo Netto euro 4´723,65

RISORSE:
VARIE:
[08.P05.B03.025] Fornitura pozzetto in cls 60x60 cm cadauno 3,000 32,59 97,77
[08.P05.B06.025] Prolunghe per pozzetti cadauno 3,000 28,96 86,88
Chiusino in ghisa sferoidale 60x60 cm C250 cadauno 3,000 130,52 391,56
[08.A35.H05.020] Provvista e posa di tubazioni DE 160 mm m 60,000 13,50 810,00
[08.P20.E14.010] Chiusino 30 x30 per base pluviali cadauno 5,000 31,72 158,60
[08.P20.E12.010] Posa chiusini in pvc cadauno 5,000 28,54 142,70
[08.P05.B03.015] Fornitura pozzetto in cls 40x40 cm per corrugati cadauno 1,000 14,07 14,07
[08.P05.B06.015] Prolunghe per pozzetti cadauno 1,000 13,08 13,08
Chiusino in ghisa sferoidale 40x40 cm C250 cadauno 1,000 59,54 59,54
[01.P24.A10.005] Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore,
carburante e lubrificante (58,7 %) h 5,000 25,27 126,35
[01.P03.A50.005] Sabbia fine per rinterri tubazioni mc 18,000 29,68 534,24

Sommano le risorse euro 2´434,79

Resta manodopera euro 2´288,86 48,455

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 4´723,65 4´723,65 2´288,86 48,455

116 Manodopera qualificata, ore  normali, secondo il prezziario Regionale 2018
NP 04 SOMMANO h 54,00 33,35 1´800,90 1´800,90 100,000

117 Oneri per la caratterizzazione terre e rocce da scavo.
NP 05

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´496,78

Prezzo Netto euro 1´496,78

RISORSE:
VARIE:

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 156´084,50
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Caratterizzazione delle terre a corpo 1,000 1´496,78 1´496,78

Sommano le risorse euro 1´496,78

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1´496,78 1´496,78 0,00

118 Fornitura e posa di lastra trasparente in policarbonato curvato resistente agli urti ed ai
NP 06 raggi U.V.A. su entrambe le facce. Corredata di certificazione attestante l'idoneità del

prodotto agli impieghi esterni spessore minimo mm5. Le lastre in policarbonato saranno
fornite tagliate secondo le tavole progettuali, curvate sulla struttura portante in acciaio e
fissate tramite sigillante trasparente. Si intende compresa nella voce lo sfrido per il taglio
dei pannelli, i materiali e attrezzature per finire il lavoro a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,64

Prezzo Netto euro 125,64

RISORSE:
VARIE:
[01.P09.M45.005] Lastra in policarbonato compatto spessore 5 mm, dimensioni 2050 x
3050 mm + sfrido mq 1,300 86,34 112,24
Sigillante trasparente cadauno 0,500 12,43 6,22

Sommano le risorse euro 118,46

Resta manodopera euro 7,18 5,715

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 13,00 125,64 1´633,32 93,34 5,715

119 Fornitura e posa di scala retrattile a quattro elementi in acciaio zincato per botola di
NP 07 dimensioni 70 x 120 cm per accesso al piano sottotetto. Altezza massima 360 cm. Nella

voce è compresa la fornitura in sito della scala, il motaggio e tutti i materiali e
attrezzature per eseguire il lavoro a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 886,41

Prezzo Netto euro 886,41

RISORSE:
VARIE:
Scala retrattile quattro pezzi ACI Quattro cadauno 1,000 599,13 599,13

Sommano le risorse euro 599,13

Resta manodopera euro 287,28 32,409

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 886,41 886,41 287,28 32,409

120 Fornitura e posa di Sistema anticaduta Linea vita, conforme alle vigenti normative in
NP 08 materia di sicurezza, costituita da pali di estremità indeformabili in acciaio inossidabile e

ganci sottotegola. I pali indeformabili e e i ganci sottotegola saranno collegati alla
copertura esistente tramite kit di cerchiaggio alle traviin legno esistenti e barre filettate
passanti M12.  Nella voce è inoltre compresa l'installazione di una finestra per l'uscita
dalla copertura. La finestra dovrà avere un'apertura netta di 70x120 cm, apertura a libro
con rotazione del battente di 85°. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte,
gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura.

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 156´465,12
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CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6´612,64

Prezzo Netto euro 6´612,64

RISORSE:
VARIE:
Finestra per copertura 70x120, apertura a libro fino a 85° cadauno 1,000 1´367,30 1´367,30
Ganci sottotegola a corpo 4,000 83,14 332,56
Kit cerchiaggio singolo per gancio sottotegola a corpo 4,000 49,84 199,36
Pali indefomabili H 40 cm a corpo 6,000 473,25 2´839,50
Kit di cerchiaggio pali indeformabili a corpo 6,000 99,69 598,14
Scossalina di impermeabilizzazione per i pali a corpo 6,000 21,11 126,66

Sommano le risorse euro 5´463,52

Resta manodopera euro 1´149,12 17,378

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 6´612,64 6´612,64 1´149,12 17,378

121 Fornitura e posa di porta metallica multiuso per interno secondo le specifiche indicate
NP 09 negli elaborati progettuali. Dimensioni 90x210 ad anta unica compresiva di oblò 30x40

cm. In linea generale:
ANTA
- realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti
- battuta perimetrale su 3 lati, piana sotto
- piastre interne per eventuale montaggio di chiudi porta e maniglioni
TELAIO
- realizzato in lamiera d'accio zincato a caldo
- dotato di squadrette per l'assemblaggio in opera
- sedi per guarnizione di battuta
- distanziale inferiore
- fissaggio standard con zanche
- appoggio su pavimento finito senza battuta
- riscontri in plastica nera per scrocco serratura e rostri
CERNIERE E ROSTRI
- n. 2 cerniere a tre ali per ogni anta
- n. 1 rostro robusto di sicurezza applicato lato cerniere
MANIGLIA
- maniglia in plastica nera e anima in acciaio
Colorazione a scelta della D.L.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 447,59

Prezzo Netto euro 447,59

RISORSE:
VARIE:
Fornitura di porta metallica cadauno 1,000 217,53 217,53
Sovrappresso per oblò  30x40 cm cadauno 1,000 186,45 186,45

Sommano le risorse euro 403,98

Resta manodopera euro 43,61 9,743

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 447,59 895,18 87,22 9,743

122 Sovrapprezzo ai serramenti per installazione vetri stratificati di sicurezza e certificazione
NP 10 acustica Rw= 42dB (intero serramento).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,26

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Prezzo Netto euro 65,26

RISORSE:
VARIE:
Sovrapprezzo m2 1,000 65,26 65,26

Sommano le risorse euro 65,26

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 0,36 65,26 23,49 0,00

123 Incamiciatura di pilastri in calcestruzzo armato con nuove armature e impiego di
NP 11 betoncino, tipo Emaco con resistenza a compressione minima di 50 MPa, dello spessore

minimo di 6 cm: si procede con il puntellamento delle travi e del solaio gravanti sul solaio
per permetterne lo scarico dell'elemento, la demoliziione delle parti murarie intorno allo
stesso; conferimento dei materiali di risulta alle discariche autorizzate e pagamento dei
relativi oneri; pulizia del pilastro e abbondante umidificazione della superficie interessata
dall'intervento; disposizione delle armature longitudinali e trasversali aggiuntive e
realizzazione degli inghisaggi di ulteriori armature per l'ammorsamanto e la
solidarizzazione con il nuovo getto; casserature e getto a mano del betoncino eseguito
per tratti di altezza non superiore a 2 metri di altezza; ripristino delle parti murarie
demolite per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le armature e gli inghisaggi sono da
computarsi a parte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 287,42

Prezzo Netto euro 287,42

RISORSE:
VARIE:
[01.A04.H30.005] Casseratura per il contenimento dei getti (Incid. Manod. 92,96%) mq/m 1,240 2,13 2,64
[01.P02.E50.005] Fornitura di betoncino reoplastico senza ritiro kg/m 160,000 0,87 139,20
Demolizioni, smaltimento e conferimento dei materiali alle discariche autorizzate, oneri e
ripristini murari a corpo 1,000 62,15 62,15

Sommano le risorse euro 203,99

Resta manodopera euro 83,43 29,027

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 7,50 287,42 2´155,65 625,73 29,027

124 Fornitura e posa poliuretanica antincendio minimo REI 120 per la sigillatura e
NP 12 compartimentazione del giunto tecnico con l'unità strutturale 1, certificata in opera a

norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le superfici sigillate,
compreso ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 721,55

Prezzo Netto euro 721,55

RISORSE:
VARIE:
Schiuma poliuretanica REI120 cadauno 20,000 31,08 621,60

Sommano le risorse euro 621,60

Resta manodopera euro 99,95 13,852

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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SOMMANO a corpo 1,00 721,55 721,55 99,95 13,852

125 Protezione strutturale R 60 delle travi HEA 200 costituita da lastra in calcio silicato dello
NP 13 spessore di spessore 25 mm, con sottostruttura metallica, stuccatura dei giunti degli

angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 111,90

Prezzo Netto euro 111,90

RISORSE:
VARIE:
Lastre in calcio silicato, sp. 25 mm mq 1,000 78,56 78,56

Sommano le risorse euro 78,56

Resta manodopera euro 33,34 29,794

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 5,52 111,90 617,69 184,04 29,794

126 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre filettatte, di diametro
NP 14 massimo 16 mm per una profondità minima di 150 mm negli elementi strutturali (travi

solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente
fornita in cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 18 mm, eseguito
con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della profondità del foro. Nella voce è
esclusa la fornitura delle barre filettate.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,31

Prezzo Netto euro 11,31

RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 1,12 1,12
Barre filettate m 0,200 14,02 2,80
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 45,000 0,12 5,40

Sommano le risorse euro 9,32

Resta manodopera euro 1,99 17,595

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 60,00 11,31 678,60 119,40 17,595

127 Sistema di giunzione impermeabile e a tenuta d'aria a pavimento per giunto tecnico con
NP 15 fabbricato esistente. Per giunti di larghezza fino a 50 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 271,48

Prezzo Netto euro 271,48

RISORSE:
VARIE:
Fornitura giunto in angolari di alluminio per pavimento m 3,000 73,06 219,18

Sommano le risorse euro 219,18

Resta manodopera euro 52,30 19,265

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 271,48 271,48 52,30 19,265

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 158´782,88
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128 Arrotondamento.
NP 16 SOMMANO a corpo 1,00 0,06 0,06 0,00

129 Installazione di quadro elettrico di cantiere comprensivo di quadro generale di
NP SIC 01 distribuzione con 6 prese (IP55)

SOMMANO a corpo 1,00 1´073,50 1´073,50 0,00

130 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei
NP SIC 02 medicinali richiesti dalla normativa vigente: pacchetto di medicazione contenuto in

valigetta in ABS dotata di supporto per attacco a parete e tenuta ermetica in neoprene,
dimensioni esterne 23 x 23 x 12,5 cm. Costo d'acquisto.

SOMMANO cad 1,00 82,30 82,30 0,00

131 Applicazione di rete estrusa in polietilene colre arancione di altezza 2 metri sulle
NP SIC 03 recinzioni metalliche esistenti.

SOMMANO m 65,00 4,14 269,10 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 315´000,00 158´782,88 50,407

T O T A L E   euro 315´000,00 158´782,88 50,407
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 300´000,00 158´782,88 52,928
  002 ONERI DELLA SICUREZZA 15´000,00 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 315´000,00 158´782,88 50,407
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 315´000,00 158´782,88 50,407

C:001 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO euro 300´000,00 158´782,88 52,928

C:001.001      DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI euro 27´435,01 17´281,25 62,990
C:001.002      OPERE STRUTTURALI euro 97´333,80 46´401,80 47,673
C:001.003      FONDAZIONI SPECIALI euro 85´898,09 43´047,56 50,115
C:001.004      OPERE ARCHIETTONICHE euro 89´333,10 52´052,27 58,268

C:002 ONERI DELLA SICUREZZA euro 15´000,00 0,00 0,000

C:002.005      ONERI DELLA SICUREZZA euro 15´000,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 315´000,00 158´782,88 50,407

     Data, 15/05/2018

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 


