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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di
01.A02.C00.005 fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei

detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di smaltimento autorizzato,
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una
superficie di almeno m² 0,50
Rimozione infissi esterni per il setto n° 4 2,80 0,200 0,56
Rimozione porta di accesso ai locali adiacenti la centrale termica 0,80 2,100 1,68

SOMMANO m² 2,24 12,68 28,40

2 / 2 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
01.A02.B85.005 tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi

elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e
schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo
sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato
Rimozione della pensilina metallica 500,00

SOMMANO kg 500,00 2,09 1´045,00

3 / 3 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
01.A02.C10.015 utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio

dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa
in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo,
per superfici di m² 0,50 e oltre
Disfacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso 30,00
Disfacimento pavimentazioni in masselli autobloccanti 460,00

SOMMANO m² 490,00 11,51 5´639,90

4 / 4 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.B00.010 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo
da computarsi a parte In ceramica
Pavimentazione al piano interrato 50,00

SOMMANO m² 50,00 10,14 507,00

5 / 5 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in
01.A02.A40.005 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima
della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato
Demolizione marciapiede esterno 20,00 0,100 2,00

SOMMANO m³ 2,00 87,45 174,90

6 / 6 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate
01.A02.B40.005 nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa

la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto
dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Con una superficie di
almeno m² 0,50

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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R I P O R T O 7´395,20

Rimozione della pietra sulla rampa lato ingresso 20,00

SOMMANO m² 20,00 15,40 308,00

7 / 7 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in
01.A02.A95.020 proiezione per la loro effettiva superficie, compreso l'abbassamento al

piano di carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere
provvisonali, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato.
Con struttura in laterizio o pietra
Demolizione della rampa per disabili al piano seminterrato 5,00

SOMMANO m² 5,00 39,91 199,55

8 / 8 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in
01.A02.A95.030 proiezione per la loro effettiva superficie, compreso l'abbassamento al

piano di carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere
provvisonali, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato.
Con struttura in calcestruzzo armato
Demolizione della rampa lato ingresso 7,00

SOMMANO m² 7,00 76,03 532,21

9 / 9 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in
01.A02.A25.030 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della
demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50
e oltre, con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
Demolizione partizioni interne al piano seminterrato 4,80 3,000 14,40

SOMMANO m² 14,40 12,96 186,62

10 / 10 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore
01.A02.A10.010 a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi
prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di smaltimento autorizzato
Demolizione parete di tamponamento per nuove porte sui terrazzi 2,00 0,90 2,200 0,400 1,58

SOMMANO m³ 1,58 102,28 161,60

11 / 11 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.A90.015 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato, per
superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e media orditura di tetti.
Rimozione del manto di copertura e dei listelli per consentire la
demolizione del cornicione in c.a. 30,00

SOMMANO m² 30,00 7,32 219,60

12 / 12 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,
01.A02.B70.005 in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a

terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici
prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato Per superfici di m² 0,50 ed oltre
Rimozione dell'intonaco protettivo lungo tutto il cornicione 55,00 0,300 16,50

SOMMANO m² 16,50 11,14 183,81

13 / 13 Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua,
01.P24.L00.005 funzionante con motore diesel, compreso carburante, lubrificante,

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare
funzionamento, compreso il consumo del disco Per calcestruzzi ed
asfalti
Taglio del pilastro n 15 e delle travi di bordo in c.a 16,00

SOMMANO h 16,00 39,88 638,08

14 / 14 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
01.A02.B20.030 passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili

e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m²
0,25 fino a m² 0,10
Demolizione cornicione in c.a. 8,20 0,800 0,270 1,77

SOMMANO m³ 1,77 1´246,86 2´206,94

15 / 15 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
01.A02.B20.035 passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili

e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori
a m² 0,10
Taglio parete di tamponamento per realizzazioni degli inghisaggi setti
esterni in c.a. 13,00 0,100 1,000 1,30
Taglio parete di tamponamento per realizzazione giunto tecnico 2,00 0,40 0,100 7,500 0,60

SOMMANO m³ 1,90 898,40 1´706,96

16 / 16 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60.030 impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e

tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di
distanza
Vedi voce n° 3 [m² 490.00] 0,100 49,00
Vedi voce n° 4 [m² 50.00] 0,020 1,00
Vedi voce n° 14 [m³ 1.77] 1,77
Vedi voce n° 15 [m³ 1.90] 1,90

SOMMANO m³ 53,67 4,73 253,86

17 / 17 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55.010 fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm,

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
Scavo su tutta l'area del cortile interno per rifacimento pavimentazione
in autobloccanti 460,00 0,160 73,60

Scavo per formazione plinti dei setti di irrigidimento:
Plinto setto in c.a. n° 1 6,00 4,000 1,900 45,60
Plinto setto in c.a. n° 2 7,00 4,000 1,900 53,20

3,80 2,800 1,900 20,22
Plinto setto in c.a. n° 3 8,00 3,500 1,900 53,20

3,80 3,200 1,900 23,10
Plinto setto in c.a. n° 4 4,20 2,400 1,900 19,15

SOMMANO m³ 288,07 10,62 3´059,30

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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18 / 18 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 17 [m³ 288.07] 288,07
a detrarre il volume occupato dalle fondazioni 54,080 -54,08

Sommano positivi m³ 288,07
Sommano negativi m³ -54,08

SOMMANO m³ 233,99 7,81 1´827,46

19 / 19 Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di scavo
01.P26.A45.005 caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore, ecc.)
Trasporto alle discariche di materiale di scavo prodotto dalla
trivellazione dei pali in c.a. *(H/peso=30*3,14*0,2*0,2*15) 56,520 56,52
Trasporto alle discariche di materiale di scavo prodotto dalla
trivellazione dei micropali *(H/peso=18*3,14*0,11*0,11*8) 5,471 5,47
Trasporto alle discariche di materiale di scavo prodotto per la
formazione dei plinti 54,080 54,08
Trasporto di materiale di scavo prodotto per il rifacimento della
pavimentazione esterna 73,600 73,60

SOMMANO m³ 189,67 6,29 1´193,02

20 / 20 Manodopera qualificata, ore  normali, secondo il prezziario Regionale
NP 04 2018

Rimozione canali di gronda e pluviali 6,000 6,00
Rimozione cancellate e ringhiere 8,000 8,00
Supplemento per rimozione infissi in corrispondenza del setto n° 4 4,000 4,00
Demolizione delle travi in calcestruzzo armato preservando le
armature esistenti 20,000 20,00
Riposizionamento cancello pedonale in corrispondenza del setto n° 4 4,000 4,00

SOMMANO h 42,00 33,35 1´400,70

21 / 21 Oneri per la caratterizzazione terre e rocce da scavo.
NP 05 Caratterizzazione delle terre 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´496,78 1´496,78

22 / 22 ONERI DI DISCARICA per miscele bituminose, catrame di carbone e
29.P15.A15.010 prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose

diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Disfacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso 30,00 1,600 48,00

SOMMANO t 48,00 10,01 480,48

23 / 23 ONERI DI DISCARICA per cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
29.P15.A05.025 (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento,

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17
01 06 (rif.codice CER 17 01 07)
Disfacimento pavimentazioni in masselli autobloccanti 2,40 460,00 0,060 66,24
Vedi voce n° 4 [m² 50.00] 2,40 0,020 2,40
Vedi voce n° 5 [m³ 2.00] 2,40 4,80
Vedi voce n° 6 [m² 20.00] 3,00 0,030 1,80
Vedi voce n° 7 [m² 5.00] 2,40 0,500 6,00
Vedi voce n° 8 [m² 7.00] 2,40 0,200 3,36
Vedi voce n° 9 [m² 14.40] 2,00 0,150 4,32
Vedi voce n° 10 [m³ 1.58] 2,00 3,16

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 92,08 23´450,17
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Vedi voce n° 12 [m² 16.50] 2,00 0,020 0,66
Vedi voce n° 14 [m³ 1.77] 2,50 4,43
Vedi voce n° 15 [m³ 1.90] 2,20 4,18

SOMMANO t 101,35 9,00 912,15

24 / 24 ONERI DI DISCARICA per terra (compresa quella proveniente da siti
29.P15.A25.010 contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice
CER 17 05 04)
Vedi voce n° 19 [m³ 189.67] 1,800 341,41

SOMMANO t 341,41 9,00 3´072,69

OPERE STRUTTURALI  (Cat 2)

25 / 30 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15.010 cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
Strato di magrone
Plinto pali per setto in c.a. n° 1 4,30 3,000 0,100 1,29
Plinto pali per setto in c.a. n° 2 4,90 3,000 0,100 1,47

2,80 1,800 0,100 0,50
Plinto pali per setto in c.a. n° 3 5,10 2,600 0,100 1,33

2,80 2,200 0,100 0,62
Plinto micropali per setto in c.a. n° 4 4,20 2,400 0,100 1,01

SOMMANO m³ 6,22 66,22 411,89

26 / 31 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
01.A04.F70.010 di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in

opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Rete per strato di magrone diametro 8 mm passo 20x20 cm (4 kg/mq)
Plinto pali per setto in c.a. n° 1 4,30 3,000 4,000 51,60
Plinto pali per setto in c.a. n° 2 4,90 3,000 4,000 58,80

2,80 1,800 4,000 20,16
Plinto pali per setto in c.a. n° 3 5,10 2,600 4,000 53,04

2,80 2,200 4,000 24,64
Plinto micropali per setto in c.a. n° 4 4,20 2,400 4,000 40,32

SOMMANO kg 248,56 1,28 318,16

27 / 32 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
01.A04.H30.005 archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il

puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

Plinti di fondazione

Plinti di fondazione
Plinto pali per setto in c.a. n° 1 9,90 1,000 9,90
Plinto pali per setto in c.a. n° 2 14,90 1,000 14,90
Plinto pali per setto in c.a. n° 3 14,70 1,000 14,70
Plinto micropali per setto in c.a. n° 4 13,20 0,600 7,92

Casseratura muretto in c.a. in corrispondenza del setto n° 2

Casseratura muretto in c.a. in corrispondenza del setto n° 2 2,00 2,00 0,600 2,40

SOMMANO m² 49,82 30,30 1´509,55

28 / 33 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
01.A04.H30.010 archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il

puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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adatto per getti da lasciare grezzi in vista

Setti di irrigidimento in c.a.

Setti di irrigidimento in c.a.
Setto in c.a. n° 1 7,00 12,800 89,60
Setto in c.a. n° 2 7,80 12,800 99,84
Setto in c.a. n° 3 7,60 12,800 97,28
Setto in c.a. n° 4 7,00 14,700 102,90

SOMMANO m² 389,62 31,31 12´199,00

29 / 34 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
01.A04.H00.005 precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il

puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casseratura di base delle piastre in c.a. al piano primo e secondo 2,00 3,35 2,200 14,74

SOMMANO m² 14,74 43,37 639,27

30 / 35 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10.005 tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN

10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a 50 mm

Plinti di fondazione

Plinti di fondazione
Plinto pali per setto in c.a. n° 1 2900,000 2´900,00
Plinto pali per setto in c.a. n° 2 4500,000 4´500,00
Plinto pali per setto in c.a. n° 3 4100,000 4´100,00
Plinto micropali per setto in c.a. n° 4 2000,000 2´000,00

Setti di irrigidimento in c.a. 

Setti di irrigidimento in c.a. 
Setto in c.a. n° 1 3700,000 3´700,00
Setto in c.a. n° 2 4500,000 4´500,00
Setto in c.a. n° 3 4500,000 4´500,00
Setto in c.a. n° 4 5200,000 5´200,00

Parziale kg 31´400,00
Acciaio per rinforzi strutturali di travi di bordo e pilastrata 300,000 300,00
Rampa in c.a. lato ingresso 200,000 200,00
Piastre in elevazione al piano primo e secondo 500,000 500,00

Parziale kg 1´000,00

Sfrido 5% 0,05 32100,000 1´605,00

Parziale kg 1´605,00

SOMMANO kg 34´005,00 1,35 45´906,75

31 / 36 Manodopera qualificata, ore  normali, secondo il prezziario Regionale
NP 04 2018

Manodopera per il getto del betoncino reopalstico nel pilastro n° 15 4,00
Manodopera per effettuare le saldature di ripristino nelle travi di bordo 8,00

SOMMANO h 12,00 33,35 400,20

32 / 37 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il
01.P24.H10.005 consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi Statica

Ripristino delle armature sulle travi di bordo 8,00

SOMMANO h 8,00 2,73 21,84

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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33 / 38 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B20.020 per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,

platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

Setti di irrigidimento in c.a.:

Setti di irrigidimento in c.a.:
Plinto pali per setto in c.a. n° 1 4,10 2,900 1,000 11,89
Plinto pali per setto in c.a. n° 2 4,70 2,900 1,000 13,63

2,70 1,700 1,000 4,59
Plinto pali per setto in c.a. n° 3 4,90 2,500 1,000 12,25

2,70 2,100 1,000 5,67
Plinto micropali per setto in c.a. n° 4 4,20 2,400 0,600 6,05

Ripristino muretto in c.a. in corrispondenza del setto n° 2 

Ripristino muretto in c.a. in corrispondenza del setto n° 2 2,00 0,300 0,600 0,36

SOMMANO m³ 54,44 114,28 6´221,40

34 / 39 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B32.005 con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,

per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente
all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI
11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40

Setti di irrigidimento in c.a.

Setti di irrigidimento in c.a.
Setto in c.a. n° 1 3,05 0,350 12,800 13,66
Setto in c.a. n° 2 3,45 0,350 12,800 15,46
Setto in c.a. n° 3 3,35 0,350 12,800 15,01
Setto in c.a. n° 4 3,20 0,300 14,700 14,11

Piastre in elevazione al piano primo e secondo 2,00 3,35 2,200 0,200 2,95
a detrarre il volume occupato dal setto 2,00 2,40 0,300 0,200 -0,29

Sommano positivi m³ 61,19
Sommano negativi m³ -0,29

SOMMANO m³ 60,90 117,28 7´142,35

35 / 40 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B20.005 per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,

platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30
Calcestruzzo fondazione rampa 2,60 0,600 0,200 0,31
Calcestruzzo per rampa scala di ingresso e trave di fondazione 2,11 2,950 0,150 0,93
Calcestruzzo soletta collaborante per vespaio su plinto n°4 4,20 2,400 0,050 0,50
Calcestruzzo per ripristino travi di bordo e solettine piene 2,00 4,60 0,100 0,270 0,25
Calcestruzzo per ripristino travi di bordo e solettine piene 2,00 0,70 0,700 0,200 0,20

SOMMANO m³ 2,19 98,34 215,36

36 / 41 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00.005 per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 38 [m³ 54.44] 54,44
Vedi voce n° 39 [m³ 60.90] 60,90
Vedi voce n° 40 [m³ 2.19] 2,19

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 117,53 102´420,78
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R I P O R T O 117,53 102´420,78

SOMMANO m³ 117,53 8,55 1´004,88

37 / 42 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30.005 con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 30 [m³ 6.22] 6,22
Vedi voce n° 38 [m³ 54.44] 54,44
Vedi voce n° 40 [m³ 2.19] 2,19

SOMMANO m³ 62,85 20,53 1´290,31

38 / 43 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30.015 con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Vedi voce n° 39 [m³ 60.90] 60,90

SOMMANO m³ 60,90 25,20 1´534,68

39 / 44 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre
NP 02 d'acciaio, di diametro massimo 16 mm per una profondità minima di

200 mm negli elementi strutturali (travi solette e muri) tramite
ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente fornita in
cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 20 mm,
eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della
profondità del foro. Nella voce è esclusa la fornitura delle barre
d'acciaio.

Setti di irrigidimento in c.a.

Setti di irrigidimento in c.a.
Setto in c.a. n° 1 36,00
Setto in c.a. n° 2 126,00
Setto in c.a. n° 3 154,00
Setto in c.a. n° 4 90,00

Terrazzi al piano primo e secondo *(par.ug.=2*66) 132,00 132,00
Scalinata di ingresso 40,00
Inghisaggi per le nuove armature nel pilastro 150,00

SOMMANO cadauno 728,00 6,89 5´015,92

40 / 116 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della
01.A09.E40.005 superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva

applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello
spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere
prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana
di tipo normale
Impermeabilizzazione de setti in c.a. interrati:
Plinto Setto in c.a. n° 1 - laterale 9,90 1,000 9,90
estradosso 4,10 2,900 11,89
Plinto Setto in c.a. n° 2 - laterale 14,90 1,000 14,90
estradosso 4,70 2,900 13,63
estradosso 2,74 1,700 4,66
Plinto Setto in c.a. n° 3 - laterale 14,70 1,000 14,70
estradosso 4,90 2,500 12,25
estradosso 2,70 2,100 5,67

Setto in c.a. n° 1 - laterale 6,00 1,000 6,00
Setto in c.a. n° 2 - laterale 5,00 1,000 5,00
Setto in c.a. n° 3 - laterale 5,00 1,000 5,00

SOMMANO m² 103,60 15,73 1´629,63

41 / 121 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,
01.A18.A25.005 opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,

pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine
A lavorazione chiodata o bullonata
Carpenteria metallica della pensilina di ingresso 500,000 500,00

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 500,00 112´896,20
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R I P O R T O 500,00 112´896,20

SOMMANO kg 500,00 4,67 2´335,00

42 / 122 Fornitura e posa di lastra trasparente in policarbonato curvato
NP 06 resistente agli urti ed ai raggi U.V.A. su entrambe le facce. Corredata

di certificazione attestante l'idoneità del prodotto agli impieghi esterni
spessore minimo mm5. Le lastre in policarbonato saranno fornite
tagliate secondo le tavole progettuali, curvate sulla struttura portante in
acciaio e fissate tramite sigillante trasparente. Si intende compresa
nella voce lo sfrido per il taglio dei pannelli, i materiali e attrezzature
per finire il lavoro a regola d'arte.
Copertura pensilina di ingresso 5,00 2,600 13,00

SOMMANO mq 13,00 125,64 1´633,32

43 / 130 Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori e blocchetti di vetro,
01.A14.A10.005 annegati in getto di calcestruzzo di cemento tipo 325 in dose kg 400 a

metro cubo compreso l'armatura di ferro, confezionati in opera o fuori
opera, con superfici perfettamente liscie, rasate su vetro, compresa
ogni prestazione occorrente per la sua esecuzione a regola d'arte Per
luci fino a 1 m e per sovraccarico fino a 400 kg/m²
Lucernaio con blocchi in vetro cemento 1,50

SOMMANO m² 1,50 284,55 426,83

44 / 132 Incamiciatura di pilastri in calcestruzzo armato con nuove armature e
NP 11 impiego di betoncino, tipo Emaco con resistenza a compressione

minima di 50 MPa, dello spessore minimo di 6 cm: si procede con il
puntellamento delle travi e del solaio gravanti sul solaio per
permetterne lo scarico dell'elemento, la demoliziione delle parti
murarie intorno allo stesso; conferimento dei materiali di risulta alle
discariche autorizzate e pagamento dei relativi oneri; pulizia del
pilastro e abbondante umidificazione della superficie interessata
dall'intervento; disposizione delle armature longitudinali e trasversali
aggiuntive e realizzazione degli inghisaggi di ulteriori armature per
l'ammorsamanto e la solidarizzazione con il nuovo getto; casserature e
getto a mano del betoncino eseguito per tratti di altezza non superiore
a 2 metri di altezza; ripristino delle parti murarie demolite per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le armature e gli inghisaggi sono da
computarsi a parte.
Rinforzo strutturale della pilastrata 15 7,50

SOMMANO m 7,50 287,42 2´155,65

45 / 133 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,
01.A18.A25.005 opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,

pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine
A lavorazione chiodata o bullonata
Trave in acciaio di rinforzo all'intradosso delle travi di bordo in c.a. 2,00 4,60 42,300 389,16

SOMMANO kg 389,16 4,67 1´817,38

46 / 134 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio
01.A18.A40.005 T

Vedi voce n° 133 [kg 389.16] 389,16

SOMMANO kg 389,16 3,82 1´486,59

47 / 135 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre
NP 14 filettatte, di diametro massimo 16 mm per una profondità minima di

150 mm negli elementi strutturali (travi solette e muri) tramite
ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente fornita in

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 122´750,97



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´750,97

cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 18 mm,
eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della
profondità del foro. Nella voce è esclusa la fornitura delle barre
filettate.
Inghisaggi per le travi di rinforzo in acciaio 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 11,31 678,60

48 / 136 Protezione strutturale R 60 delle travi HEA 200 costituita da lastra in
NP 13 calcio silicato dello spessore di spessore 25 mm, con sottostruttura

metallica, stuccatura dei giunti degli angoli e delle teste delle viti in
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
Protezione al fuoco delle travi di rinforzo HEA 200 2,00 4,60 0,600 5,52

SOMMANO mq 5,52 111,90 617,69

49 / 137 Fornitura e posa poliuretanica antincendio minimo REI 120 per la
NP 12 sigillatura e compartimentazione del giunto tecnico con l'unità

strutturale 1, certificata in opera a norma di legge, rifilatura del
materiale in eccesso da entrambe le superfici sigillate, compreso ogni
onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera.
Iniezione di schiuma poliuretanica nel giunto tecnico sia in orizzontale
e in verticale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 721,55 721,55

FONDAZIONI SPECIALI  (Cat 3)

50 / 25 Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di m 25 con
01.A03.A20.015 impiego di colonna di rivestimento o con fanghi bentonitici, in terreni

normalmente scavabili, escluso l'impiego di scalpelli, compreso il getto
in calcestruzzo aventi una resistenza caratteristica non inferiore a 250
kg/cm², esclusa l'armatura metallica e l'eventuale lamierino di
rivestimento Del diametro di mm 600
Pali per setto in c.a. n° 1 6,00 15,000 90,00
Pali per setto in c.a. n° 2 12,00 15,000 180,00
Pali per setto in c.a. n° 3 12,00 15,000 180,00

SOMMANO m 450,00 86,15 38´767,50

51 / 26 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali
01.A03.B50.020 attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza

compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il
volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi
a parte Del diametro di mm 200-220
Micropali per setto in c.a. n° 4 18,00 8,700 156,60

SOMMANO m 156,60 117,74 18´438,08

52 / 27 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi
01.A03.B80.005 opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di

iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, etc.
In acciaio
Armatura tubolari per micropali (diametro 168,3 mm, spessore 8 mm,
kg/m 31,6 ) 18,00 8,60 31,600 4´891,68

SOMMANO kg 4´891,68 1,57 7´679,94

53 / 28 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10.005 tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN

10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 189´654,33
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R I P O R T O 189´654,33

schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a 50 mm

Pali di medio diametro 

Pali di medio diametro 
Setto in c.a. n° 1 6,00 350,000 2´100,00
Setto in c.a. n° 2 12,00 350,000 4´200,00
Setto in c.a. n° 3 12,00 350,000 4´200,00

Parziale kg 10´500,00
Sfrido 5% 0,05 10500,000 525,00

Parziale kg 525,00

SOMMANO kg 11´025,00 1,35 14´883,75

54 / 29 Esecuzione di prova di carico su palo in c.a. o micropalo. La prova di
NP 01 carico consisterà nell'applicazione del carico sul palo di prova tramite

un martinetto idraulico azionato da una pompa a mano o a motore. Fra
il martinetto ed il palo si dovrà interporre una piastra di acciaio con
spessore compreso tra 1 e 2 cm. La corsa del pistone deve essere
sufficiente ad evitare interruzioni della prova e successive riprese
previa l'interposizione di spessori; per le prove pilota, quindi, il
martinetto deve avere una corsa pari ad almeno il 10÷20% del
diametro del palo. Il contrasto sarà realizzato attraverso una struttura
di contrasto vera e propria costituita da una trave ancorata a tre pali
adiacenti. La struttura a zavorra dovrà essere realizzata in modo che il
baricentro sia centrato con l'asse del palo e i relativi appoggi dovranno
essere distanti almeno 1,5 m dal palo (comunque non inferiore a 1,5
volte il diametro del palo) per limitare le possibili interferenze. La
zavorra dovrà essere sovradimensionata rispetto al carico di prova di
circa il 20%. È particolarmente importante, soprattutto per carichi
elevati, la preparazione del terreno circostante al fine di impedire lo
sprofondamento dei baggioli di supporto posti ai lati del palo, che
provocherebbero, nella migliore delle ipotesi, il collasso della struttura
di contrasto. Sarà compreso nella voce tutti i materiali e le attrezzature
necessarie per eseguire la prova di carico, il ripristino delle armature e
delle condizioni per il successivo getto della piastra di fondazione.
Prova di carico su palo in progetto in c.a. 2,00
Prova di carico su micropalo 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´042,94 6´128,82

OPERE ARCHIETTONICHE  (Cat 4)

55 / 45 SOTTOSERVIZI: Spostamento dei sottoservizi esistenti (rete di
NP 03 smaltimento delle acque meteoriche e nere, linee ettriche in generale)

interferenti con la realizzazione dei setti esterni di irrigidimento in
calcestruzzo armato. La voce comprende scavi, riporti di materiali per
la corretta posa delle tubazioni, la posa dei pozzetti e il collegamento
con le reti esistenti. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le
lavorazioni necessarie per le verifiche preliminari, il sezionamento dei
vari impianti e i collaudi finali.
Ripristino e spostamento sottoservizi esistenti 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´723,65 4´723,65

56 / 46 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello
01.A06.A20.045 spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

Muratura per inserimento porta su locale antistante centrale termica 0,90 3,000 2,70
Muratura di chiusura rampa disabili 2,40 0,550 1,32

SOMMANO m² 4,02 49,16 197,62

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 215´588,17
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R I P O R T O 215´588,17

57 / 47 Rivestimenti e paretine in tavelle piene o forate in laterizio, dello
01.A06.B00.005 spessore fino a cm 3 eseguite con malta di cemento (ferro pagato a

parte) Per una superficie complessiva di almeno m² 1
Ripristino parete di tamponamento davanti al pilastro 15 7,500 7,50

SOMMANO m² 7,50 35,12 263,40

58 / 48 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in
01.A11.A50.025 polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo

magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di
posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva
soletta superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 28/35
spessore minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10. per
l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 40 cm e fino a
50 cm
Formazione di vespaio sopra plinto setto n° 4 4,20 2,400 10,08

SOMMANO m² 10,08 65,31 658,32

59 / 49 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
01.A11.A40.005 calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di

150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
Sottofondo per i pianerottoli in c.a al piano primo e secondo 2,00 3,35 2,200 11,000 162,14
Sottofondo per i ripristini della pavimentazione a seguito del giunto
tecnico 2,00 5,00 0,150 11,000 16,50

SOMMANO m² 178,64 3,53 630,60

60 / 50 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in
01.A11.A40.015 conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di

spessore e per superfici di almeno m² 0,20
Sottofondo per ripristino rampa al piano seminterrato - locale
disimpegno 20,00 30,000 600,00

SOMMANO m² 600,00 3,68 2´208,00

61 / 51 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.005 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a

tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con
superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 -
30X30 - 40X40
Piastrelle per nuovi terrazzi 2,00 3,35 2,200 14,74
Piastrelle per disimpegno al piano seminterrato 50,000 50,00
Piastrelle per ripristino solaio a seguito del taglio della trave di bordo 5,00 0,200 1,00

SOMMANO m² 65,74 24,28 1´596,17

62 / 52 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico
01.A12.B70.005 anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in

opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m² 0,20
Vedi voce n° 51 [m² 65.74] 65,74

SOMMANO m² 65,74 29,86 1´963,00

63 / 53 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B48.005 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,

privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente
resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a
squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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R I P O R T O 222´907,66

Zoccolino per terrazzi 2,00 8,00 16,00
Zoccolino per disimpegno al piano seminterrato 40,00 40,00

SOMMANO m 56,00 9,32 521,92

64 / 54 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres
01.A12.B80.005 ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m

0,50
Vedi voce n° 53 [m 56.00] 56,00

SOMMANO m 56,00 6,92 387,52

65 / 55 Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco,
03.P11.B01.015 in rotoli da 1,00x50 m

Applicazione di rete portaintonaco per ripristino strato superficiale del
cornicione 55,00 1,000 55,00

SOMMANO m² 55,00 0,93 51,15

66 / 56 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato
01.A10.B70.005 eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai

solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice,
per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per una
superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2
Ripristino intonaco cornicione (fascia laterale + intradosso) 55,00 1,000 55,00

SOMMANO m² 55,00 64,30 3´536,50

67 / 57 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi,
01.A10.A30.005 ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli

angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una
superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2

Setti di irrigidimento in c.a.

Setti di irrigidimento in c.a.
Setto in c.a. n° 1 5,80 12,000 69,60
Setto in c.a. n° 2 4,60 12,000 55,20
Setto in c.a. n° 3 4,50 12,000 54,00
Setto in c.a. n° 4 7,00 14,400 100,80

Intradosso piastre in c.a. dei terrazzi 2,00 3,10 2,100 13,02
Muratura per inserimento porta su locale antistante centrale termica 2,00 0,90 3,000 5,40
Muratura di chiusura rampa disabili 2,40 0,550 1,32

SOMMANO m² 299,34 26,83 8´031,29

68 / 58 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in
01.A10.B20.005 curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei

raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con
l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5
Vedi voce n° 57 [m² 299.34] 299,34

SOMMANO m² 299,34 11,00 3´292,74

69 / 59 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la
01.A10.C00.005 formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il

sottostante rinzaffo Per una superficie complessiva di almeno m² 1
Vedi voce n° 57 [m² 299.34] 299,34

SOMMANO m² 299,34 13,66 4´088,98

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 242´817,76
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R I P O R T O 242´817,76

70 / 60 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni
01.A20.E60.010 e simili

Vedi voce n° 57 [m² 299.34] 299,34

SOMMANO m² 299,34 3,51 1´050,68

71 / 61 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30.010 resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese

su fondi gia' preparati Su intonaci esterni
Tinteggiatura setti esterni in c.a.
Vedi voce n° 57 [m² 299.34] 299,34

Ritinteggiatura delle facciate del fabbricato oggetto di intervento 400,00

SOMMANO m² 699,34 9,36 6´545,82

72 / 62 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la
01.A10.C00.005 formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il

sottostante rinzaffo Per una superficie complessiva di almeno m² 1
Lisciatura pareti interne in corrispondenza dei setti a seguito della
rimozione della casseratura 120,00
Lisciatura pareti interne nel disimpegno 30,00

SOMMANO m² 150,00 13,66 2´049,00

73 / 63 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.005 Vedi voce n° 62 [m² 150.00] 150,00

SOMMANO m² 150,00 1,74 261,00

74 / 64 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30.005 resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese

su fondi gia' preparati Su intonaci interni
Vedi voce n° 62 [m² 150.00] 150,00

Tinteggiatura pareti del disimpegno 150,00
Tinteggiatura soffitto disimpegno al piano interrato 50,00

SOMMANO m² 350,00 4,50 1´575,00

75 / 98 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15.010 cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
Ripristino marciapiedi esterni e per pavimentazione in pietra
all'ingresso 30,00 0,100 3,00
Sottofondo per pavimentazioni in masselli autobloccanti del cortile 450,00 0,100 45,00

SOMMANO m³ 48,00 66,22 3´178,56

76 / 99 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30.005 con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 98 [m³ 48.00] 48,00

SOMMANO m³ 48,00 20,53 985,44

77 / 100 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
01.A04.F70.010 di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in

opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Rete diametro 8 mm passo 20x20 cm (4 kg/mq) per marciapiedi 20,00 4,000 80,00

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 80,00 258´463,26



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80,00 258´463,26

Rete diametro 8 mm passo 20x20 cm (4 kg/mq) per sottofondo
autobloccanti 40,00 4,000 160,00

SOMMANO kg 240,00 1,28 307,20

78 / 101 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
01.P11.B42.025 ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per

pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm
5-6 colore rosso - giallo - nero
Pavimentazione in autobloccanti cortile 450,00

SOMMANO m² 450,00 13,80 6´210,00

79 / 102 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
01.A23.C80.005 pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della

sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello
spessore di cm 4 e 6
Pavimentazione in autobloccanti 450,00

SOMMANO m² 450,00 12,47 5´611,50

80 / 103 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di
01.A23.A80.005 cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m³ 1 di

sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo Per
superficie di almeno m² 0,20
Trattamento superficiale in battuto in cemento per marciapiedi esterni 20,00

SOMMANO m² 20,00 11,47 229,40

81 / 104 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.G00.010 collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino,

steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5, confezionato
con bitume modificato tipo a (soft)
Ripristino pavimentazione esterna in conglomerato bituminoso 200,00

SOMMANO m² 200,00 8,68 1´736,00

82 / 105 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A60.015 Rivestimento della scala esterna lato ingresso 20,00

Soglie per le nuove porte di sbarco sui terrazzi 1,00 1,00 0,400 0,40

SOMMANO m² 20,40 96,22 1´962,89

83 / 106 Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle
01.A12.B50.015 lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per

dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno,
escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1 Esclusa la
lucidatura a piombo
Vedi voce n° 105 [m² 20.40] 20,40

SOMMANO m² 20,40 41,18 840,07

84 / 107 Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la grossa travatura ed
01.A09.A30.005 ogni altra provvista, formato da correnti di abete (Picea abies, Abies

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 275´360,32
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R I P O R T O 275´360,32

alba) di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni
alla distanza interassiale di cm 55-60, con sovrapposti listelli di pioppo
(Populus spp) di sezione cm 5x7 e con interasse di cm 18 compresa la
posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di
displuvio e contro i muri la grossa travatura dovra' essere costituita da
colmi e puntoni in travi riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e
portata per un sovraccarico di neve e vento di kg 200 al m² oltre al
peso del tetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ripristino della copertura in coppi 30,00

SOMMANO m² 30,00 115,79 3´473,70

85 / 108 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del
01.A19.A20.015 n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro

di cm 10
Pluviali in acciaio zincato preverniciato 5,00 10,500 52,50

SOMMANO m 52,50 20,70 1´086,75

86 / 109 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
01.P13.F10.030 Collari per pluviali

Collari per pluviali 20,00

SOMMANO cad 20,00 1,72 34,40

87 / 110 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
01.P13.F10.025 Gomiti per pluviali

Gomiti per pluviali 10,00

SOMMANO cad 10,00 2,30 23,00

88 / 111 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.
01.P12.H20.005 Tubi in ghisa catramata alla base dei pluviali, altezza 1,5 metri 5,00 70,000 350,00

SOMMANO kg 350,00 1,28 448,00

89 / 112 Sistema di giunzione impermeabile e a tenuta d'aria a pavimento per
NP 15 giunto tecnico con fabbricato esistente. Per giunti di larghezza fino a

50 mm
Giunto a pavimento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 271,48 271,48

90 / 113 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate
01.A09.B70.005 previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase

solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto
di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a
freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con
scaglie di ardesia
Rimpermeabilizzazione copertura piana 15,00

SOMMANO m² 15,00 22,86 342,90

91 / 114 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
01.A19.E14.015 fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto

orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per
ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110
Posa tubi in ghisa catramata 5,00 1,500 7,50

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 7,50 281´040,55
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R I P O R T O 7,50 281´040,55

SOMMANO m 7,50 13,33 99,98

92 / 115 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature
01.A19.C10.005 In lamiera di ferro zincato del n.26

Scossalina in testa ai setti in c.a.
Setto in c.a. n° 1 1,20 0,550 0,66

Scossalina verticale per nascodere il giunto tecnico sulle pareti di
tamponamento 2,00 7,50 0,200 3,00
Scossalina orizzonatale per nascondere il giunto tecnico sul solaio del
piano pimo e secondo 4,00 5,00 0,200 4,00

SOMMANO m² 7,66 47,42 363,24

93 / 117 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato
01.A19.B00.005 del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50,

comprese le saldature Dello sviluppo di cm 25
Canale di gronda 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 25,33 1´393,15

94 / 118 Provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera di rame
01.A09.A46.005 od acciaio inox da ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a

scelta della direzione lavori, compresa ogni opera accessoria per il
fissaggio e la movimentazione delle tegole Per manti di copertura a
tegole piane o curve
Installazione di fermaneve sulla copertura in coppi 300,00

SOMMANO cad 300,00 19,29 5´787,00

95 / 119 Fornitura e posa di Sistema anticaduta Linea vita, conforme alle vigenti
NP 08 normative in materia di sicurezza, costituita da pali di estremità

indeformabili in acciaio inossidabile e ganci sottotegola. I pali
indeformabili e e i ganci sottotegola saranno collegati alla copertura
esistente tramite kit di cerchiaggio alle traviin legno esistenti e barre
filettate passanti M12.  Nella voce è inoltre compresa l'installazione di
una finestra per l'uscita dalla copertura. La finestra dovrà avere
un'apertura netta di 70x120 cm, apertura a libro con rotazione del
battente di 85°. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura.
Sistema anticaduta in copertura 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´612,64 6´612,64

96 / 120 Fornitura e posa di scala retrattile a quattro elementi in acciaio zincato
NP 07 per botola di dimensioni 70 x 120 cm per accesso al piano sottotetto.

Altezza massima 360 cm. Nella voce è compresa la fornitura in sito
della scala, il motaggio e tutti i materiali e attrezzature per eseguire il
lavoro a regola d'arte.
Scala retrattile in acciaio zincato 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 886,41 886,41

97 / 123 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
01.P13.N50.050 termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con

zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e
profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per
resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 296´182,97
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R I P O R T O 296´182,97

battente cm 80x210
Porta REI di accesso centrale termica 1,00

SOMMANO cad 1,00 254,75 254,75

98 / 124 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
01.A18.B18.005 pannello Per qualsiasi spessore

Vedi voce n° 123 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO m² 1,00 47,38 47,38

99 / 125 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura
01.A18.B10.065 a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a

taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per
finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con
profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN
ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a più ante,
aventi superficie inferiore a m² 2,0
Finestra 80x20 cm 0,80 0,200 0,16
Finestra 100x20 cm 1,00 0,200 0,20

SOMMANO m² 0,36 463,65 166,91

100 / 126 Sovrapprezzo ai serramenti per installazione vetri stratificati di
NP 10 sicurezza e certificazione acustica Rw= 42dB (intero serramento).

Vedi voce n° 125 [m² 0.36] 0,36

SOMMANO m2 0,36 65,26 23,49

101 / 127 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera,
01.A17.A80.005 misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies

alba)
Falso telaio 80x210 cm 3,00 5,00 0,150 2,25

SOMMANO m² 2,25 42,63 95,92

102 / 128 Fornitura e posa di porta metallica multiuso per interno secondo le
NP 09 specifiche indicate negli elaborati progettuali. Dimensioni 90x210 ad

anta unica compresiva di oblò 30x40 cm. In linea generale:
ANTA
- realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo, pressopiegata ed
elettrosaldata a punti
- battuta perimetrale su 3 lati, piana sotto
- piastre interne per eventuale montaggio di chiudi porta e maniglioni
TELAIO
- realizzato in lamiera d'accio zincato a caldo
- dotato di squadrette per l'assemblaggio in opera
- sedi per guarnizione di battuta
- distanziale inferiore
- fissaggio standard con zanche
- appoggio su pavimento finito senza battuta
- riscontri in plastica nera per scrocco serratura e rostri
CERNIERE E ROSTRI
- n. 2 cerniere a tre ali per ogni anta
- n. 1 rostro robusto di sicurezza applicato lato cerniere
MANIGLIA
- maniglia in plastica nera e anima in acciaio
Colorazione a scelta della D.L.
Porta in lamiera d'acciaio su terrazzi 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 447,59 895,18

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 297´666,60
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R I P O R T O 297´666,60

103 / 129 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una
01.A18.B70.015 ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in

profilati tubolari
Ringhiera al piano seminterrato per disabili (15kg/m) 4,00 15,000 60,00
Ringhiera al piano rialzato e sui terrazzi (15kg/m) 8,00 15,000 120,00

SOMMANO kg 180,00 11,59 2´086,20

104 / 131 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione,
01.A18.E10.015 i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.

A maglie di mm 50x50
Rifacimento rete plastificata su muretto in c.a. in corrispondenza del
setto n° 2 e cancelletto 3,00 2,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 41,19 247,14

105 / 138 Arrotondamento.
NP 16 Arrotondamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 0,06 0,06

ONERI DELLA SICUREZZA  (SpCat 2)
ONERI DELLA SICUREZZA  (Cat 5)

106 / 65 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10.005 metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Recinzione di delimitazione cantiere interna al cortile 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 3,60 180,00

107 / 66 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10.010 metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo
Recinzione di delimitazione cantiere interna al cortile 50,00 2,000 100,00

SOMMANO m 100,00 0,50 50,00

108 / 67 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
28.A05.E15.005 ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata

dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime
di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per
sviluppo a metro quadrato per il primo mese

Recinzione su strada Jori

Recinzione su strada Jori 28,00 2,000 1,000 56,00

SOMMANO m² 56,00 8,87 496,72

109 / 68 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
28.A05.E15.010 ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata

dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 300´726,72
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di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per
ogni mese oltre il primo
Recinzione su strada Jori 28,00 2,000 56,00

SOMMANO m 56,00 2,68 150,08

110 / 69 Applicazione di rete estrusa in polietilene colre arancione di altezza 2
NP SIC 03 metri sulle recinzioni metalliche esistenti.

Rete estrusa colore arancione 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 4,14 269,10

111 / 70 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05.015 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base) - Costo primo mese o frazione di mese
Baracche 3,00

SOMMANO cad 3,00 326,34 979,02

112 / 71 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05.020 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
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medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Baracche 3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 152,98 917,88

113 / 72 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
28.A05.D25.005 con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento

non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese
o frazione di mese
Bagno chimico 1,00

SOMMANO cad 1,00 148,01 148,01

114 / 73 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
28.A05.D25.010 con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento

non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
Bagno chimico 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 98,38 196,76

115 / 74 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.H05.005 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro
a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 6 kg.
Estintore 1,00

SOMMANO cad 1,00 13,72 13,72

116 / 75 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature
NP SIC 02 mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente: pacchetto di

medicazione contenuto in valigetta in ABS dotata di supporto per
attacco a parete e tenuta ermetica in neoprene, dimensioni esterne 23
x 23 x 12,5 cm. Costo d'acquisto.
Cassetta di pronto soccorso 1,00

SOMMANO cad 1,00 82,30 82,30
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117 / 76 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10.005 dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:

trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese
Trabattelli per lavorazioni interne 1,00

SOMMANO cad 1,00 164,26 164,26

118 / 77 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10.010 dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese

successivo
Trabattelli 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 18,05 36,10

119 / 78 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
28.A15.A05.005 utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,

macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e
n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata
del cantiere
Impianto di cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91

120 / 79 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
28.A05.F05.015 igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE PROTEZIONE

della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei
getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in polipropilene.
Protezione sommità barre di armatura 200,00

SOMMANO cad 200,00 0,12 24,00

121 / 80 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da
28.A10.C10.005 possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a

tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di
manutenzione e smontaggio. costo primo mese o frazione di mese
Tettoia per le attrezzature di cantiere 5,00 3,000 15,00

SOMMANO m² 15,00 15,35 230,25

122 / 81 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da
28.A10.C10.010 possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a

tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di
manutenzione e smontaggio. costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.
Tettoia per le attrezzature di cantiere 5,00 3,000 15,00

SOMMANO m² 15,00 1,18 17,70

123 / 82 Installazione di quadro elettrico di cantiere comprensivo di quadro
NP SIC 01 generale di distribuzione con 6 prese (IP55)

Quadro elettrico di cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´073,50 1´073,50

124 / 83 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60.005 compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
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comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
Detrazione degli utili di impresa del 10% (coeffi. riduttivo di 0.9090)
Ponteggio metallico 0,91 55,00 13,000 650,65
Ponteggio metallico 0,91 5,00 5,000 22,75

SOMMANO m² 673,40 9,31 6´269,35

125 / 84 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60.010 compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo
Detrazione degli utili di impresa del 10% (coeffi. riduttivo di 0.9090)
Ponteggio metallico 0,91 55,00 13,000 650,65
Ponteggio metallico 0,91 5,00 5,000 22,75

SOMMANO m² 673,40 1,59 1´070,71

126 / 85 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A91.005 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per
ogni piano). Per ogni mese
Detrazione degli utili di impresa del 10% (coeffi. riduttivo di 0.9090)
Ponteggio metallico 0,91 55,00 2,000 6,000 600,60
Ponteggio metallico 0,91 5,00 2,000 2,000 18,20

SOMMANO m² 618,80 2,45 1´516,06

127 / 86 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di
28.A05.E35.010 cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare

l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate
con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali
a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili
orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto
con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in
acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni
tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la
demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta,
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a
metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete
Lastra doppia
Tamponamento interno di separazione tra l'unità strutturale 1 e 2 in
tutti i livelli 2,00 1,60 2,100 6,72

SOMMANO m² 6,72 39,71 266,85

128 / 87 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.A02.010 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura

delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc.,
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computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e
dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o
giallo, di larghezza cm 15
Delimitazione della segnaletica orizzontale temporanea per la fasi di
cantierizzazione colore giallo 2,00 50,00 100,00
Ripristino segnaletica orizzontale colore bianco 2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 200,00 0,48 96,00

129 / 88 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.A01.005 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e
di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da
tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in
opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata
tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.
Linee di arresto 2,00 2,00 0,500 2,00

SOMMANO m² 2,00 3,36 6,72

130 / 89 Vernici e solventi Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica
04.P82.F01.005 orizzontale (a richiesta nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) come

da specifiche uni-en 1436 e specifiche di capitolato speciale
(composto di resina alchidica e cloro-caucciu o acrilica) in fusti da kg.
25/30 Vernice rifrangente al cloro-caucciu
Delimitazione segnaletica orizzontale temporanea per la
cantierizzazione, colore giallo (resa 1kg/mq) 2,00 50,00 0,150 15,00
Ripristino segnaletica orizzontale, colore bianco (resa 1kg/mq) 2,00 50,00 0,150 15,00

SOMMANO kg 30,00 2,14 64,20

131 / 90 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A15.010 alchidica e clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica orizzontale in

vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di
pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la
perfetta scomparsa del segno da eliminare. Su passaggi pedonali e
altri segni sulla carreggiata
Eliminazione delle linee di arresto 2,00 2,00 0,500 2,00

SOMMANO m² 2,00 4,67 9,34

132 / 91 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
28.A20.B05.005 semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione

e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni
Impianto semaforico per la gestione del traffico a senso unico alternato 1,00

SOMMANO cad 1,00 54,16 54,16

133 / 92 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
28.A20.B05.010 semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione

e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo
Impianto semaforico per la gestione del traffico a senso unico alternato 1,00 75,000 75,00

SOMMANO cad 75,00 3,60 270,00

134 / 93 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10.005 vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
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circolazione. posa e nolo fino a 1mese
Cartellonistica per cantieri stradali 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,94 79,40

135 / 94 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10.010 vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera

circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
Cartellonistica per cantieri stradali 10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 1,36 27,20

136 / 95 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15.005 posa e nolo fino a 1 mese

Cavalletto porta segnaletica 10,00

SOMMANO cad 10,00 6,77 67,70

137 / 96 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15.010 solo nolo per ogni mese successivo

Cavalletto porta segnaletica 10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,53 10,60

138 / 97 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
28.A20.A17.005 per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm

riempito con graniglia peso 13 kg
Sacchetto di zavorra 10,00

SOMMANO cad 10,00 1,34 13,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 315´000,00

T O T A L E   euro 315´000,00
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 300´000,00 95,238
  002 ONERI DELLA SICUREZZA 15´000,00 4,762

Totale SUPER CATEGORIE euro 315´000,00 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 315´000,00 100,000

C:001 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO euro 300´000,00 95,238

C:001.001      DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI euro 27´435,01 8,710
C:001.002      OPERE STRUTTURALI euro 97´333,80 30,900
C:001.003      FONDAZIONI SPECIALI euro 85´898,09 27,269
C:001.004      OPERE ARCHIETTONICHE euro 89´333,10 28,360

C:002 ONERI DELLA SICUREZZA euro 15´000,00 4,762

C:002.005      ONERI DELLA SICUREZZA euro 15´000,00 4,762

TOTALE  euro 315´000,00 100,000

     Data, 15/05/2018

Il Tecnico
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