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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti 0
01.A01.A55.010 |compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro |'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre
1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita rispetto
al piano di shancamento
SOMMANO m3 288,07 10,62 3059,30 1'582,88| 51,740
2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87.020 |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m? 233,99 7,81 1'827,46 805,55| 44,080
3 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in
01.A02.A10.010 |qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto
dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato
SOMMANO m? 1,58 102,28 161,60 148,56| 91,930
4 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di
01.A02.A25.030 |fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le
superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m2
0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
SOMMANO m? 14,40 12,96 186,62 174,74| 93,630
5 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40.005 |fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti
ad impianto di smaltimento autorizzato
SOMMANO m3 2,00 87,45 174,90 158,39 90,560
6 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.A90.015 |la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato, per
superfici di m2 0,50 ed oltre. Della piccola e media orditura di tetti.
SOMMANO m?2 30,00 732 219,60 170,08 77,450
7 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro
01.A02.A95.020 |effettiva superficie, compreso I'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel
cantiere, esclusi opere provvisonali, carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato. Con struttura in laterizio o pietra
SOMMANO m?2 5,00 39,91 199,55 199,55/ 100,000
8 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro
01.A02.A95.030 |effettiva superficie, compreso I'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel
cantiere, esclusi opere provvisonali, carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato. Con struttura in calcestruzzo armato
SOMMANO m?2 7,00 76,03 532,21 532,21| 100,000
9 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.B00.010 |la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50
ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica
SOMMANO m?2 50,00 10,14 507,00 507,00/ 100,000
10 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20.030 |pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualungque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m? 0,25 fino a m?
0,10
SOMMANO m3 1,77|  1'246,86 2'206,94 2'192,38] 99,340
11 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20.035 |pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano
A RIPORTARE 6'471,34
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6'471,34

12

01.A02.B40.005

13

01.A02.B70.005

14

01.A02.B85.005

15

01.A02.C00.005

16

01.A02.C10.015

17

01.A03.A20.015

18

01.A03.B50.020

19

01.A03.B80.005

20

01.A04.B15.010

21

01.A04.820.005

di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il

loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della

demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m2 0,10
SOMMANO m3

Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie
reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Con una
superficie di almeno m2 0,50

SOMMANO m?2

Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato Per superfici di m2 0,50 ed oltre

SOMMANO m?2

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche,
compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato

SOMMANO kg

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto
di smaltimento autorizzato, compreso la rimozione e I'accatastamento dei vetri nel caso
di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di
almeno m?2 0,50

SOMMANO m?2

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il
€OmMpenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre
SOMMANO m?

Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di m 25 con impiego di colonna di
rivestimento o con fanghi bentonitici, in terreni normalmente scavabili, escluso l'impiego
di scalpelli, compreso il getto in calcestruzzo aventi una resistenza caratteristica non
inferiore a 250 kg/cm?, esclusa I'armatura metallica e I'eventuale lamierino di rivestimento
Del diametro di mm 600

SOMMANO m

Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature
attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia fino
ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare
da valutarsi a parte Del diametro di mm 200-220

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi opportunamente
finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate,
compreso taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio

SOMMANO kg

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?3

SOMMANO m3

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso

1,90

20,00

16,50

500,00

2,24

490,00

450,00

156,60

4'891,68

54,22

898,40

15,40

11,14

2,09

12,68

11,51

86,15

117,74

1,57

66,22

1'706,96

308,00

183,81

1'045,00

28,40

5639,90

38'767,50

18'438,08

7679,94

3590,45

1'691,26

291,49

177,69

868,92

28,37

5639,90

17'867,94

1437433

3'230,95

0,00

99,080

94,640

96,670

83,150

99,900

100,000

46,090

77,960

42,070

A RIPORTARE

50'642,19
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 50'642,19
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore <
80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
SOMMANO m3 2,19 98,34 215,36 0,00
22 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20.020 |fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore <
80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
SOMMANO m3 54,44 114,28 6221,40 0,00
23 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
01.A04.B32.005 |consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione
(pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);
fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte
direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI
11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40
SOMMANO m3 60,90 117,28 7142,35 0,00
24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.005 |compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
SOMMANO m3 110,85 20,53 2'275,75 716,41 31,480
25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.015 |compreso il nolo della stessa In strutture armate
SOMMANO m3 60,90 25,20 1'534,68 677,87 44,170
26 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00.005 |quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m3 117,53 8,55 1°004,88 705,63 70,220
27 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.005 |saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg| 45°030,00 1,35 60°790,50 307936,29| 50,890
28 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70.010 |cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
diametro
SOMMANO kg 488,56 1,28 625,36 325,32| 52,020
29 Casserature per strutture in cemento armato, semplice 0 precompresso, a sezione ridotta
01.A04.H00.005 |quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m? 14,74 43,37 639,27 550,48| 86,110
30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30.005 |parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m?2 49,82 30,30 1'509,55 1°403,27| 92,960
31 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30.010 |parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma,
ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista
SOMMANO m?2 389,62 31,31 12°199,00 10'971,78| 89,940
32 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 12
01.A06.A20.045 |e per una superficie complessiva di almeno m2 1
SOMMANO m?2 4,02 49,16 197,62 154,66| 78,260
33 Rivestimenti e paretine in tavelle piene o forate in laterizio, dello spessore fino a cm 3
01.A06.B00.005 |eseguite con malta di cemento (ferro pagato a parte) Per una superficie complessiva di
almeno m?2 1
A RIPORTARE 97°083,90

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 97°083,90
SOMMANO m? 7,50 35,12 263,40 190,12| 72,180
34 Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la grossa travatura ed ogni altra
01.A09.A30.005 |prowvista, formato da correnti di abete (Picea abies, Abies alba) di sega aventi sezione di
cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con
sovrapposti listelli di pioppo (Populus spp) di sezione cm 5x7 e con interasse di cm 18
compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di
displuvio e contro i muri la grossa travatura dovra' essere costituita da colmi e puntoni in
travi riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve
e vento di kg 200 al m2 oltre al peso deltetto . . .....................
SOMMANO m?2 30,00 115,79 3'473,70 2'597,63 74,780
35 Provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera di rame od acciaio inox da
01.A09.A46.005 |ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a scelta della direzione lavori,
compresa ogni opera accessoria per il fissaggio e la movimentazione delle tegole Per
manti di copertura a tegole piane o curve
SOMMANO cad 300,00 19,29 5787,00 4'582,73| 79,190
36 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della
01.A09.B70.005 |superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due
membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita’ a freddo - 20
°C, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia
SOMMANO m?2 15,00 22,86 342,90 118,64 34,600
37 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer
01.A09.E40.005 |bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata
elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di
poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo
normale
SOMMANO m?2 103,60 15,73 1'629,63 1°024,22| 62,850
38 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
01.A10.A30.005 |incurva, compresa I'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso Per una superficie di aimeno m? 1 e per uno spessore fino cm 2
SOMMANO m?2 299,34 26,83 8031,29 752853 93,740
39 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
01.A10.B20.005 |aggiunta di coloranti, compresa I'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura
degli spigoli in cemento con I'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4,
per una superficie complessiva di almeno m? 1 e per uno spessore di cm 0.5
SOMMANO m? 299,34 11,00 3'292,74 3'125,14| 94,910
40 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta
01.A10.B70.005 |reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita
attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che
orizzontale Per una superficie di almeno m? 1 e per uno spessore fino a cm 2
SOMMANO m? 55,00 64,30 3536,50 1'735,36| 49,070
41 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche,
01.A10.C00.005 |raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzaffo Per una superficie complessiva
di almeno m2 1
SOMMANO m?2 449,34 13,66 6137,98 548859 89,420
42 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio
01.A11.A40.005 |avente resi-stenza caratteristica di kg/cm? di 150, per ogni cm di spessore e per superfici
di almeno m2 0,20
SOMMANO m?2 178,64 3,53 630,60 509,78 80,840
43 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a
01.A11.A40.015 |base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di aimeno m? 0,20
SOMMANO m? 600,00 3,68 2'208,00 1'520,87| 68,880
44 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato
01.A11.A50.025 |(igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm
per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti,
successiva soletta superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 28/35 spessore
A RIPORTARE 125'505,51
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 125'505,51
minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10. per limpiego di casseri modulari
(Igloo) con altezze oltre i 40 cm e fino a 50 cm
SOMMANO m?2 10,08 65,31 658,32 226,60 34,420
45 Pavimenti in lastre di pietra 0 marmo, esclusa la sola prowvista delle lastre, compresa
01.A12.B50.015 |ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente
finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m2 1
Esclusa la lucidatura a piombo
SOMMANO m? 20,40 41,18 840,07 787,15 93,700
46 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia
01.A12.B70.005 |{lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia;
escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m2 0,20
SOMMANO m?2 65,74 29,86 1°963,00 1°953,77| 99,530
47 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con gola
01.A12.B80.005 |di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50
SOMMANO m 56,00 6,92 387,52 375,62| 96,930
48 Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori e blocchetti di vetro, annegati in getto di
01.A14.A10.005 |calcestruzzo di cemento tipo 325 in dose kg 400 a metro cubo compreso l'armatura di
ferro, confezionati in opera o fuori opera, con superfici perfettamente liscie, rasate su
vetro, compresa ogni prestazione occorrente per la sua esecuzione a regola d'arte Per
luci fino a 1 m e per sovraccarico fino a 400 kg/m?
SOMMANO m?2 1,50 284,55 426,83 412,31 96,600
49 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo
01.A17.A80.005 |sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
SOMMANO m? 2,25 42,63 95,92 74,99| 78,180
50 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25.005 |passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura
ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg 889,16 4,67 4'152,38 314791 75,810
51 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T
01.A18.A40.005 SOMMANO kg 389,16 3,82 1'486,59 1'433,22| 96,410
52 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad
01.A18.B10.065 |anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo
camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-
1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza
termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la
fornitura al piano. In alluminio, a pit ante, aventi superficie inferiore a m2 2,0
SOMMANO m?2 0,36 463,65 166,91 24,94| 14,940
53 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi
01.A18.B18.005 |[spessore
SOMMANO m? 1,00 47,38 47,38 46,15| 97,400
54 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di
01.A18.B70.015 |antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari
SOMMANO kg 180,00 11,59 2'086,20 1'875,29| 89,890
55 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro
01.A18.E10.015 |plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 50x50
SOMMANO m?2 6,00 41,19 247,14 210,66 85,240
56 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
01.A19.A20.015 |compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10
SOMMANO m 52,50 20,70 1'086,75 934,28 85,970
57 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di
01.A19.B00.005 |robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di
cm 25
SOMMANO m 55,00 25,33 1'393,15 1°005,16| 72,150
58 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro
A RIPORTARE 138°013,56
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RIPORTO 138°013,56
01.A19.C10.005 |zincato del n.26
SOMMANO m? 7,66 47,42 363,24 302,94| 83,400
59 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi
01.A19.E14.015 |pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica
deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se
orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo
Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110
SOMMANO m 7,50 13,33 99,98 98,92| 98,940
60 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 |inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su
intonaci interni
SOMMANO m?2 350,00 4,50 1'575,00 1004,69| 63,790
61 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.010 [inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su
intonaci esterni
SOMMANO m?2 699,34 9,36 6'545,82 5022,61| 76,730
62 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.005 SOMMANO m? 150,00 1,74 261,00 259,33| 99,360
63 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili
01.A20.E60.010 SOMMANO m?2 299,34 351 1°050,68 1°017,48| 96,840
64 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.G00.010 |conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5,
confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
SOMMANO m?2 200,00 8,68 1'736,00 254,84| 14,680
65 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia
01.A23.A80.005 |(dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m3 1 di sabbia) compresso, rigato e
bocciardato, escluso il sottofondo Per superficie di almeno mz 0,20
SOMMANO m?2 20,00 11,47 229,40 190,13 82,880
66 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80.005 |comprendente la prowvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore
dacm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e I'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore dicm 4 e
6
SOMMANO m?2 450,00 12,47 5611,50 4'499,86| 80,190
67 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.005 |ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici
e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 -
30X30 - 40X40
SOMMANO m?2 65,74 24,28 1'596,17 0,00
68 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto
01.P07.B48.005 |di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi
arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
SOMMANO m 56,00 9,32 521,92 0,00
69 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
01.P11.B42.025 |(resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta
della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
SOMMANO m?2 450,00 13,80 6210,00 0,00
70 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.
01.P12.H20.005 SOMMANO kg 350,00 1,28 448,00 0,00
A RIPORTARE 150'664,36
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71 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Gomiti per pluviali
01.P13.F10.025 SOMMANO cad 10,00 2,30 23,00 0,00
72 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Collari per pluviali
01.P13.F10.030 SOMMANO cad 20,00 1,72 34,40 0,00
73 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo,
01.P13.N50.050 |completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile
per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di
omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un
battente cm 80x210
SOMMANO cad 1,00 254,75 254,75 0,00
74 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A60.015 SOMMANO m? 20,40 96,22 1962,89 0,00
75 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il consumo dell'energia
01.P24.H10.005 |elettrica e degli elettrodi Statica
SOMMANO h 8,00 2,73 21,84 0,00
76 Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore
01.P24.1.00.005 |diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il
suo regolare funzionamento, compreso il consumo del disco Per calcestruzzi ed asfalti
SOMMANO h 16,00 39,88 638,08 574,65/ 90,060
77 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60.005 |montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme
di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per 'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni
SOMMANO m?2 673,40 9,31 6'269,35 0,00
78 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60.010 |montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme
di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per 'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo
SOMMANO m?2 673,40 1,59 1°070,71 0,00
79 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito
01.P25.A91.005 |con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sharco,
piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
SOMMANO m? 618,80 2,45 1'516,06 0,00
80 Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di scavo caricate
01.P26.A45.005 |direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
SOMMANO m3 189,67 6,29 1°193,02 0,00
81 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60.030 |smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
SOMMANO m3 53,67 473 253,86 136,93 53,940
82 Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50
03.P11.B01.015 |m
SOMMANO m? 55,00 0,93 51,15 0,00
83 Vernici e solventi Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica orizzontale (a richiesta
04.P82.F01.005 |nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) come da specifiche uni-en 1436 e specifiche di
capitolato speciale (composto di resina alchidica e cloro-caucciu o acrilica) in fusti da kg.
25/30 Vernice rifrangente al cloro-caucciu
A RIPORTARE 151°375,94
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151°375,94

84
04.P83.A01.005

85
04.P83.A02.010

86
04.P83.A15.010

87
28.A05.A10.005

88
28.A05.A10.010

89
28.A05.005.015

90
28.A05.D005.020

SOMMANO kg

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,
di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.

SOMMANO m?2

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spatrtitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, di larghezza cm 15

SOMMANO m

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu’) Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante
sopraverniciatura), eseguita su qualungue tipo di pavimentazione, compreso ogni onere
accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare. Su passaggi
pedonali e altri segni sulla carreggiata

SOMMANO m?2

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00
m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino
a 1 mese o frazione di mese

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00
m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pi volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40
x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di

30,00

2,00

200,00

2,00

1,00

2,00

3,00

2,14

3,36

0,48

4,67

164,26

18,05

326,34

64,20

6,72

96,00

9,34

164,26

36,10

979,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

151'375,94
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151°375,94

91
28.A05.D25.005

92
28.A05.D025.010

93
28.A05.E10.005

94
28.A05.£10.010

95
28.A05.E15.005

96
28.A05.E15.010

lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pitl volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita
di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di aimeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita
di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

SOMMANO cad

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO m

RECINZIONE prowvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei
pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, 'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro
quadrato per il primo mese

SOMMANO m?2

RECINZIONE prowvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei
pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre il
primo

SOMMANO m

6,00

1,00

2,00

50,00

100,00

56,00

56,00

152,98

148,01

98,38

3,60

0,50

8,87

2,68

917,88

148,01

196,76

180,00

50,00

496,72

150,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

151'375,94

COMMITTENTE: Comune di Refrancore




pag. 10

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 151°375,94
97 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambient
28.A05.E35.010 |interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare |'area di cantiere ed ad impedire
I'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso
rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a
C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o
fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione
verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra doppia
SOMMANO m? 6,72 39,71 266,85 0,00
98 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori
28.A05.F05.015 |- ATTREZZATURE E MACCHINE PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di
armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo
in polipropilene.
SOMMANO cad 200,00 0,12 24,00 0,00
99 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di
28.A10.C10.005 |materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o
metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. costo primo mese o frazione di
mese
SOMMANO m? 15,00 15,35 230,25 0,00
100 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di
28.A10.C10.010 |materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o
metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.
SOMMANO m?2 15,00 1,18 17,70 0,00
101 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori
28.A15.A05.005 |ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco
premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm?2 e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere
SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91 0,00
102 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10.005 [mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
SOMMANO cad 10,00 7,94 79,40 0,00
103 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10.010 |mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese
Successivo
SOMMANO cad 20,00 1,36 27,20 0,00
104 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1
28.A20.A15.005 |mese
SOMMANO cad 10,00 6,77 67,70 0,00
105 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni
28.A20.A15.010 |mese successivo
SOMMANO cad 20,00 0,53 10,60 0,00
106 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
28.A20.A17.005 |PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg
SOMMANO cad 10,00 1,34 13,40 0,00
107 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da
28.A20.B05.005 |microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per
minimo 15 giorni
SOMMANO cad 1,00 54,16 54,16 0,00
A RIPORTARE 151°375,94
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

151°375,94

108
28.A20.B05.010

109

28.A20.H05.005

110

29.P15.A05.025

111
29.P15.A15.010

112
29.P15.A25.010

113
NP 01

114
NP 02

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da
microprocessore, compresa hatteria e sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per
ogni giorno successivo

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN
3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

SOMMANO cad

ONERI DI DISCARICA per cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)

SOMMANO t

ONERI DI DISCARICA per miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17
03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

SOMMANO t

ONERI DI DISCARICA per terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce
e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

SOMMANO t

Esecuzione di prova di carico su palo in c.a. 0 micropalo. La prova di carico consistera
nell'applicazione del carico sul palo di prova tramite un martinetto idraulico azionato da
una pompa a mano o a motore. Fra il martinetto ed il palo si dovra interporre una piastra
di acciaio con spessore compreso tra 1 e 2 cm. La corsa del pistone deve essere
sufficiente ad evitare interruzioni della prova e successive riprese previa linterposizione
di spessori; per le prove pilota, quindi, il martinetto deve avere una corsa pari ad almeno
il 10+20% del diametro del palo. Il contrasto sara realizzato attraverso una struttura di
contrasto vera e propria costituita da una trave ancorata a tre pali adiacenti. La struttura
a zavorra dovra essere realizzata in modo che il baricentro sia centrato con l'asse del
palo e i relativi appoggi dovranno essere distanti almeno 1,5 m dal palo (comunque non
inferiore a 1,5 volte il diametro del palo) per limitare le possibili interferenze. La zavorra
dovra essere sovradimensionata rispetto al carico di prova di circa il 20%. E
particolarmente importante, soprattutto per carichi elevati, la preparazione del terreno
circostante al fine di impedire lo sprofondamento dei baggioli di supporto posti ai lati del
palo, che provocherebbero, nella migliore delle ipotesi, il collasso della struttura di
contrasto. Sara compreso nella voce tutti i materiali e le attrezzature necessarie per
eseguire la prova di carico, il ripristino delle armature e delle condizioni per il successivo
getto della piastra di fondazione.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Prezzo Netto euro
RISORSE:
VARIE:
Prova di carico su palo in c.a. a corpo
Sommano le risorse euro
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre d'acciaio, di diametro
massimo 16 mm per una profondita minima di 200 mm negli elementi strutturali (travi

solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente
fornita in cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 20 mm, eseguito

75,00

1,00

101,35

48,00

341,41

1,000

3,00

3,60

13,72

9,00

10,01

9,00

2'042,94

2'042,94

270,00

13,72

912,15

480,48

3072,69

2'042,94

2'042,94

2'042,94

2'042,94

6128,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

151'375,94

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 151°375,94
con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della profondita del foro. Nella voce &
esclusa la fornitura delle barre d'acciaio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,89
Prezzo Netto euro 6,89
RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 1,24 1,24
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 40,000 0,12 4,80
Sommano le risorse euro 6,04
Resta manodopera euro 0,85 12,337
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 728,00 6,89 5015,92 618,80 12,337
115 SOTTOSERVIZI: Spostamento dei sottoservizi esistenti (rete di smaltimento delle acque
NP 03 meteoriche e nere, linee ettriche in generale) interferenti con la realizzazione dei setti
esterni di irrigidimento in calcestruzzo armato. La voce comprende scavi, riporti di
materiali per la corretta posa delle tubazioni, la posa dei pozzetti e il collegamento con le
reti esistenti. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per le
verifiche preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i collaudi finali.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4'723,65
Prezzo Netto euro 4'723,65
RISORSE:
VARIE:
[08.P05.B03.025] Fornitura pozzetto in cls 60x60 cm cadauno 3,000 32,59 97,77
[08.P05.B06.025] Prolunghe per pozzetti cadauno 3,000 28,96 86,88
Chiusino in ghisa sferoidale 60x60 cm C250 cadauno 3,000 130,52 391,56
[08.A35.H05.020] Provvista e posa di tubazioni DE 160 mm m 60,000 13,50 810,00
[08.P20.E14.010] Chiusino 30 x30 per base pluviali cadauno 5,000 31,72 158,60
[08.P20.E12.010] Posa chiusini in pvc cadauno 5,000 28,54 142,70
[08.P05.B03.015] Fornitura pozzetto in cls 40x40 cm per corrugati cadauno 1,000 14,07 14,07
[08.P05.B06.015] Prolunghe per pozzetti cadauno 1,000 13,08 13,08
Chiusino in ghisa sferoidale 40x40 cm C250 cadauno 1,000 59,54 59,54
[01.P24.A10.005] Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore,
carburante e lubrificante (58,7 %) h 5,000 25,27 126,35
[01.P03.A50.005] Sabbia fine per rinterri tubazioni mc 18,000 29,68 534,24
Sommano le risorse euro 243479
Resta manodopera euro 2'288,86 48,455
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 4'723,65 4'723,65 2'288,86| 48,455
116 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale 2018
NP 04 SOMMANO h 54,00 33,35 1'800,90 1'800,90| 100,000
117 Oneri per la caratterizzazione terre e rocce da scavo.
NP 05
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°496,78
Prezzo Netto euro 1°496,78
RISORSE:
VARIE:
A RIPORTARE 156'084,50

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 156°084,50
Caratterizzazione delle terre a corpo 1,000] 1°496,78 1°496,78
Sommano le risorse euro 1'496,78
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1°496,78 1°496,78 0,00
118 Fornitura e posa di lastra trasparente in policarbonato curvato resistente agli urti ed ai
NP 06 raggi U.V.A. su entrambe le facce. Corredata di certificazione attestante I'idoneita del
prodotto agli impieghi esterni spessore minimo mmb5. Le lastre in policarbonato saranno
fornite tagliate secondo le tavole progettuali, curvate sulla struttura portante in acciaio e
fissate tramite sigillante trasparente. Si intende compresa nella voce lo sfrido per il taglio
dei pannelli, i materiali e attrezzature per finire il lavoro a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,64
Prezzo Netto euro 125,64
RISORSE:
VARIE:
[01.P09.M45.005] Lastra in policarbonato compatto spessore 5 mm, dimensioni 2050 x
3050 mm + sfrido mq 1,300 86,34 112,24
Sigillante trasparente cadauno 0,500 12,43 6,22
Sommano le risorse euro 118,46
Resta manodopera euro 7,18 5,715
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 13,00 125,64 1'633,32 93,34| 5,715
119 Fornitura e posa di scala retrattile a quattro elementi in acciaio zincato per botola di
NP 07 dimensioni 70 x 120 cm per accesso al piano sottotetto. Altezza massima 360 cm. Nella
voce & compresa la fornitura in sito della scala, il motaggio e tutti i materiali e
attrezzature per eseguire il lavoro a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 886,41
Prezzo Netto euro 886,41
RISORSE:
VARIE:
Scala retrattile quattro pezzi ACI Quattro cadauno 1,000 599,13 599,13
Sommano le risorse euro 599,13
Resta manodopera euro 287,28 32,409
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 886,41 886,41 287,28 32,409
120 Fornitura e posa di Sistema anticaduta Linea vita, conforme alle vigenti normative in
NP 08 materia di sicurezza, costituita da pali di estremita indeformabili in acciaio inossidabile e
ganci sottotegola. | pali indeformabili e e i ganci sottotegola saranno collegati alla
copertura esistente tramite kit di cerchiaggio alle traviin legno esistenti e barre filettate
passanti M12. Nella voce € inoltre compresa l'installazione di una finestra per l'uscita
dalla copertura. La finestra dovra avere un‘apertura netta di 70x120 c¢m, apertura a libro
con rotazione del battente di 85°. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneti
per la fornitura e posa di viti e tasselli e quantaltro per dare il lavoro finito a regola d'arte,
gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura.
A RIPORTARE 156'465,12

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 156°465,12
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6'612,64
Prezzo Netto euro 6'612,64
RISORSE:
VARIE:
Finestra per copertura 70x120, apertura a libro fino a 85° cadauno 1,000] 1°367,30 1367,30
Ganci sottotegola a corpo 4,000 83,14 332,56
Kit cerchiaggio singolo per gancio sottotegola a corpo 4,000 49,84 199,36
Pali indefomabili H 40 cm a corpo 6,000 473,25 2839,50
Kit di cerchiaggio pali indeformabili a corpo 6,000 99,69 598,14
Scossalina di impermeabilizzazione per i pali a corpo 6,000 21,11 126,66
Sommano le risorse euro 5'463,52
Resta manodopera euro 1149,12 17,378
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 6'612,64 6'612,64 1149,12| 17,378
121 Fornitura e posa di porta metallica multiuso per interno secondo le specifiche indicate
NP 09 negli elaborati progettuali. Dimensioni 90x210 ad anta unica compresiva di oblo 30x40
cm. In linea generale:
ANTA
- realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti
- battuta perimetrale su 3 lati, piana sotto
- piastre interne per eventuale montaggio di chiudi porta e maniglioni
TELAIO
- realizzato in lamiera d'accio zincato a caldo
- dotato di squadrette per I'assemblaggio in opera
- sedi per guarnizione di battuta
- distanziale inferiore
- fissaggio standard con zanche
- appoggio su pavimento finito senza battuta
- riscontri in plastica nera per scrocco serratura e rostri
CERNIERE E ROSTRI
-n. 2 cemiere a tre ali per ogni anta
- n. 1 rostro robusto di sicurezza applicato lato cerniere
MANIGLIA
- maniglia in plastica nera e anima in acciaio
Colorazione a scelta della D.L.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 447,59
Prezzo Netto euro 447,59
RISORSE:
VARIE:
Fornitura di porta metallica cadauno 1,000 217,53 217,53
Sovrappresso per obld 30x40 cm cadauno 1,000 186,45 186,45
Sommano le risorse euro 403,98
Resta manodopera euro 43,61 9,743
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 44759 895,18 87,22| 9,743
122 Sovrapprezzo ai serramenti per installazione vetri stratificati di sicurezza e certificazione
NP 10 acustica Rw= 42dB (intero serramento).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,26
A RIPORTARE 157°701,46

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 157°701,46
Prezzo Netto euro 65,26
RISORSE:
VARIE:
Sovrapprezzo m2 1,000 65,26 65,26
Sommano le risorse euro 65,26
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 0,36 65,26 23,49 0,00
123 Incamiciatura di pilastri in calcestruzzo armato con nuove armature e impiego di
NP 11 betoncino, tipo Emaco con resistenza a compressione minima di 50 MPa, dello spessore
minimo di 6 cm: si procede con il puntellamento delle travi e del solaio gravanti sul solaio
per permetterne lo scarico dell'elemento, la demoliziione delle parti murarie intorno allo
stesso; conferimento dei materiali di risulta alle discariche autorizzate e pagamento dei
relativi oneri; pulizia del pilastro e abbondante umidificazione della superficie interessata
dall'intervento; disposizione delle armature longitudinali e trasversali aggiuntive e
realizzazione degli inghisaggi di ulteriori armature per 'ammorsamanto e la
solidarizzazione con il nuovo getto; casserature e getto a mano del betoncino eseguito
per tratti di altezza non superiore a 2 metri di altezza; ripristino delle parti murarie
demolite per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le armature e gli inghisaggi sono da
computarsi a parte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 287,42
Prezzo Netto euro 287,42
RISORSE:
VARIE:
[01.A04.H30.005] Casseratura per il contenimento dei getti (Incid. Manod. 92,96%) mg/m 1,240 2,13 2,64
[01.P02.E50.005] Fornitura di betoncino reoplastico senza ritiro kg/m 160,000 0,87 139,20
Demolizioni, smaltimento e conferimento dei materiali alle discariche autorizzate, oneri e
ripristini murari a corpo 1,000 62,15 62,15
Sommano le risorse euro 203,99
Resta manodopera euro 83,43 29,027
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 7,50 287,42 2'155,65 625,73 29,027
124 Fornitura e posa poliuretanica antincendio minimo REI 120 per la sigillatura e
NP 12 compartimentazione del giunto tecnico con l'unita strutturale 1, certificata in opera a
norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le superfici sigillate,
compreso ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 721,55
Prezzo Netto euro 721,55
RISORSE:
VARIE:
Schiuma poliuretanica REI120 cadauno 20,000 31,08 621,60
Sommano le risorse euro 621,60
Resta manodopera euro 99,95 13,852
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 158'327,19

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 158'327,19
SOMMANO a corpo 1,00 721,55 721,55 99,95 13,852
125 Protezione strutturale R 60 delle travi HEA 200 costituita da lastra in calcio silicato dello
NP 13 spessore di spessore 25 mm, con sottostruttura metallica, stuccatura dei giunti degli
angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 111,90
Prezzo Netto euro 111,90
RISORSE:
VARIE:
Lastre in calcio silicato, sp. 25 mm mq 1,000 78,56 78,56
Sommano le risorse euro 78,56
Resta manodopera euro 33,34 29,794
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 5,52 111,90 617,69 184,04| 29,794
126 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre filettatte, di diametro
NP 14 massimo 16 mm per una profondita minima di 150 mm negli elementi strutturali (travi
solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente
fornita in cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 18 mm, eseguito
con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della profondita del foro. Nella voce &
esclusa la fornitura delle barre filettate.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,31
Prezzo Netto euro 11,31
RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 1,12 1,12
Barre filettate m 0,200 14,02 2,80
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 45,000 0,12 5,40
Sommano le risorse euro 9,32
Resta manodopera euro 1,99 17,595
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 60,00 11,31 678,60 119,40 17,595
127 Sistema di giunzione impermeabile e a tenuta d'aria a pavimento per giunto tecnico con
NP 15 fabbricato esistente. Per giunti di larghezza fino a 50 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 271,48
Prezzo Netto euro 271,48
RISORSE:
VARIE:
Fornitura giunto in angolari di alluminio per pavimento m 3,000 73,06 219,18
Sommano le risorse euro 219,18
Resta manodopera euro 52,30 19,265
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 271,48 271,48 52,30 19,265
A RIPORTARE 158'782,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 158'782,88
128 Arrotondamento.
NP 16 SOMMANO a corpo 1,00 0,06 0,06 0,00
129 Installazione di quadro elettrico di cantiere comprensivo di quadro generale di
NP SIC 01 distribuzione con 6 prese (IP55)
SOMMANO a corpo 1,00 1°073,50 1°073,50 0,00
130 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei
NP SIC 02 medicinali richiesti dalla normativa vigente: pacchetto di medicazione contenuto in
valigetta in ABS dotata di supporto per attacco a parete e tenuta ermetica in neoprene,
dimensioni esterne 23 x 23 x 12,5 cm. Costo d'acquisto.
SOMMANO cad 1,00 82,30 82,30 0,00
131 Applicazione di rete estrusa in polietilene colre arancione di altezza 2 metri sulle
NP SIC 03 recinzioni metalliche esistenti.
SOMMANO m 65,00 414 269,10 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 315°000,00 158'782,88| 50,407
TOTALE euro 315°000,00 158'782,88| 50,407

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 3007000,00 158'782,88| 52,928
002 ONERI DELLA SICUREZZA 15°000,00 0,00, 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 315°000,00 158'782,88| 50,407

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 315°000,00 158'782,88| 50,407
C:001 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO euro 300°000,00 158'782,88| 52,928
C:001.001 DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI euro 27°435,01 17281,25| 62,990
C:001.002 OPERE STRUTTURALI euro 97°333,80 46401,80| 47,673
C:001.003 FONDAZIONI SPECIALI euro 85898,09 43°047,56| 50,115
C:001.004 OPERE ARCHIETTONICHE euro 89'333,10 52°052,27| 58,268
C:002 ONERI DELLA SICUREZZA euro 15°000,00 0,00{ 0,000
C:002.005 ONERI DELLA SICUREZZA euro 15°000,00 0,00, 0,000
TOTALE euro 315°000,00 158'782,88| 50,407

Data, 15/05/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Refrancore




